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Contrato de Obra Piublica a Base
de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

Licitacidn: 10-86-165-827001979-N-3-2023
| Fecha de Licitacidn: 13-diciembre-2023
Descripcion de la Obra: OPH-005.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL
PO. MULTE - EJ. ULTIMO ESFUERZ( - PO, EL AGUILA CON
MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS EN EL MUNICIPIO DE
BALANCAN
| Localidad: 270010004.- PO, El Aguila
Meta: 1.00 REHABILITACION
Presupuesto Autorizado: $2,534,428.04
Impaorte Contratado: $2,510254.20 Incluye LV.A.
 Anticipo: | 30% $753,076.26 Incluye .V.A.
. Programa: K005.- Urbanizacidn Incluye LV.A.
| Actividad Institucional: 045.- Obras publicas eficientes, sequras y suficientes
Autorizacidn del Recurso: Oficio DPM/187 /2023
Fecha de Aut. del Recurso: 05-abril-2023
_Aprobacion Cabildo: Acta de cabido ordinaria No. 35.- de fecha: 17-abril-2023
Unidad Responsable: 08.- Direccidn de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales
| Partida: £1403.- Mantenimiento y rehabilitacion de obras de urbanizacion
Origen del Recurso: FONDQ PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIFPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ECONOMIAS
Contrato No.: CONT-MB-OPH-002-2023
Fecha del Contrato: 22-diciembre-2023
_ Presupuesto Total Autorizado: $2,534,428.04
Importe Total Contratado: $2,510,254.20
Anticipo Total: $753.076.26
. Fecha de Visita de Obra: 04-diciembre-2023
Plazo de Ejecucidn: 40 dias
Fecha de Adjudicacidn: 18-diciembre-2023
Mod. de Adjudicacidn: Invitacidn a cuando menos tres personas
Fecha de Inicio; 02-enero-2024
Fecha de Terminacidn: 10-febrero-2024
' Contratista: | FIDEL ACOSTA SOLORZANO
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Representante Legal FIDEL ACOSTA SOLORZANO
Domicilio Fiscal: 5 DE MAYO 5/N, ENTRE CALLES RAFAEL RABELO Y JOSE
VASCONCELOS, COL. 5 DE MAYD, HUIMANGUILLO,
. Ciudad o Poblacién: HUIMANGUILLO, TABASCO
RF.C.: [CONFIDENCIAL |
| Telefono: 9171017095
Registro del IMSS: [CONFIDENCIAL |

Contrato de la Obra Piblica a Base de Precios Unitarios que celebran, por una parte, el
Ayuntamiento Constitucional de Balancdn, a quién en lo sucesivo se denominard “EL
AYUNTAMIENTO", representado por la C. Dra. Luisa del Carmen Camara Cabrales en calidad de
Presidente Municipal del Municipio de Balancdn; por la otra parte: FIDEL ACOSTA SOLORZANO a
quien en lo sucesivo se denominard "EL CONTRATISTA", representada por el: FIDEL ACOSTA
SOLORZANO en su cardcter de Representante Legal

DECLARACIONES

L- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

I.1.- Que el municipio libre es la base de la divisién territorial y de la organizacion politica y
administrativa del Estado de Tabasco, dotado de personalidad y patrimonio propio,
correspondiende a "EL AYUNTAMIENTO" administrar al municipio y proporcionar los servicias

publicos a su cargo.

1.2.- Que la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorialy Servicios Municipales del Ayuntamiento
Constitucional de Balancdn, Tabasco, es una dependencia de la Administracién Piblica Municipal,
cuya existencia se encuentra prevista en el Articulo 73 de la Ley Orgédnica de los Municipios del
Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la planeacidn y elaborar los

programas de obras publicas del municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de

J ; 2023
Francisco  Melchor Ocampo 5/ No. Cd. Centro, Balangin Tabasco
L VIEA
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las mismas; asf como ejecutar directamente o a través de terceros la construccién de la obra piiblica

en general del municipio, por si o con aportacién de la Federacién, el Estado o los particulares de

conformidad con las leyes y reglamentos de la materia.

1.3.- El director de la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
quien funge como representante de “EL AYUNTAMIENTO, en el cual la C. Dra. Luisa del Carmen
Cdmara Cabrales presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Balancdn Tabasco,
delega facultades mediante Acuerdo delegatorio de facultades del municipio de Balancén, Tabasco
de fecha 05 de octubre del 2021 al C. Ing. Rubén Dario Morales Montejo, encontrdndose a la vez
facultado para la celebracién del presente, el ejercicio que corresponden originalmente al
presidente municipal, en cuanto A la suscripcién de los contratos de obras publicas y prestacién de

servicios relacionados con la obra piblica.

L.4.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en calle

Melchor Ocampo s/n, col Centro, C.P. 86930, Balancdn, Tabasco.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

11.2.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: 5 DE MAYO §/N, ENTRE CALLES RAFAEL RABELO
Y JOSE VASCONCELOS, COL. 5 DE MAYO, HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO, TABASCO; mismo que

sefiala para recibir citasy notificaciones y efectos legales de este Contrato.

Fmttm Melchor Oc ampo 5/ No. Cd. Centro, Balancin, Tabawx o
VILA
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Para los mismos efectos sefiala correo electrdnico CONFIDENCIAL mismo que

estard vigente, para los conceptos previstos en la cldusula vigésima quinta y demds

obligaciones previstos en este instrumento.

IL1.- Ser Persona Fisica con Actividad Empresarial, y que acredita su personalidad juridica
mediante Registro Federal de Contribuyd CONFIDENCIAL | o identifica con Credencial del
Instituto Nacional Electoral (INE), Clave de Elector No. |CONFIDENCIAL que cuenta con el

registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social No.|CONFIDENCIAL | qsf como con el registro del
Padrdn de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco No. SFP-RUC-04183

I1.2.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: 5 DE MAYO 5/N, ENTRE CALLES RAFAEL RABELO
Y JOSE VASCONCELOS, COL. 5 DE MAYO, HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO, TABASCO: mismo que

senala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

11.3.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse
considerado como mexicano en cuanto a este contrato y a no invocar la proteccidn de ningtn
gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho

derivado de este contrato.

I1.4.- Que tiene capacidad juridica y retine las condiciones técnicas para contratar y obligarse a la
ejecucidn de los trabajos de la Obra, objeto de este contrato y que dispone de organizacién y
elementos suficientes para ellos.

I1.5.- Que conoce plenamente y se sufetard al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras
FPiiblicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; asf como,

las normas de construccién e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a la

el 2023
Francisco  Melchor Oc ampo 5/ No. Cd, Centro, Balancin, Tabaxo
, VIEA A
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obra, especificaciones generales y particulares de las mismas, el proyecto, el programa de ejecucidn

de los trabajos, los montos mensuales de obras derivados del mismo y el presupuesto en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajos, que como anexos debidamente
firmados por las partes, forman parte integrante de este contrate y en general, toda la informacidn
requerida para la obra materia del contrato, asf comao los convenios y demds documentos que se

pacten en el futuro.
IIl.- LAS PARTES DECLARAN:

II.1.- Que reconocen expresamente que el Contrato, sus anexos y la bitdcora de los trabajos son las

instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

I11.2.- Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, Acuerdos y demds disposiciones legales que

rigen la contratacidn, ejecucidn y cumplimiento de los contratos de Obras Piblicas.
Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacidn de los trabajos referentes a
la obra: OPH-005.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PO. MULTE - EJ. ULTIMO
ESFUERZO - PO. EL AGUILA CON MATERIAL PETREQ DE 1 1/2" A FINOS EN EL MUNICIPIO DE
BALANCAN nombre de la obra en la localidad de: 270010004.- PO. El Aguila del municipio de

Balancdn Tabasco, y este se obliga a realizarla hasta su total efecucién de conformidad con las

Francisco  Melchor Ocampo 5/ No. Cd. Centro, Balancin Tabasco
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normas de construccidn vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos

de proyecto ejecutivo, catdlogo de concepto de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos

y demds anexos gue forman parte integrante objeto de este contrato.
SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $2,510,254.20 Dos millones quinientos diez
mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 20/100 m.n.} incluye: el 16% (Dieciséis por ciento) del
Impuesto al Valor Agregade (1. V. A.).

TERCERA. - PLAZOS

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 40 dias naturales, siendo la
fecha de inicio 02-enero-2024 y la terminacidn el dfa: 10-febrero-2024

CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION

Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a: FIDEL ACOSTA SOLORZANO mediante el
procedimiento de Invitacidn a cuando menos tres personas licitacidn No. [0-86-165-827001979-N-
3-2023; Lo anterior en base a lo dispuesto en el Art. 38 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios
Relacionades con las mismas, emitiéndose el Acta de fallo con fecha: 18 de diciembre de 2023 en
virtud de que éste garantizd la ejecucién de los trabajos en las fecha, condiciones y términos
requeridos, ya que cuenta con recursos técnicos y humanos, asi como la experiencia necesaria para

la efecucidn de los trabajos.

QUINTA. - AUTORIZACION DE LOS PRESUPUESTOS:

Francisco  Melchor Ocampo S/ Ne. Cd. Cenwo, Balancin, Tabaxco
L VILA
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El Costo de los trabajos serd cubierto con recursos: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ECONOMIAS autorizados mediante: Oficio
emitido por la Oficio DPM/187/2023 de fecha 05 de abril de 2023 afectando la partida: 61403.-

Mantenimiento y rehabilitacion de obras de urbanizacion
SEXTA. - PROGRAMA DE OBRA:

Las obras deberdn ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que "EL CONTRATISTA”
presentd en su propuesta de licitacidn, el cual aprobard "EL AYUNTAMIENTO" si lo encuentra
satisfactorio, pero en caso contrario tendrd derecho a modificarlo. El programa aprobado se
considerard incorporado al presente contrate y firmado por las partes, serd el que rija para todos

los efectos de las estipulaciones del mismo.
SEPTIMA. - ANTICIPOS.

"EL AYUNTAMIENTO" otorgard a “EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (treinta por ciento)
monto pactado en la cldusula sequnda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: $753,076.26
(Setecientos cincuenta y tres mil setenta y seis pesos 26/100 m.n.) incluye el 16% (dieciséis por
ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A. ), para que el contratista realice en el sitio de los
trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccidn e inicie los trabajos, asf como para la
compra y produccién de materiales de construccidn, la adquisicion de equipos que se instalen

permanentemente y demds insumos.

b 2023
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El anticipo serd entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibicién, y deberd ser amortizado

de acuerdo a lo establecido en el Articulo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios

Relacionados con la misma.

El anticipo se entregard a "EL CONTRATISTA" con antelacién a la fecha pactada para el inicio de
los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa
de ejecucién pactado, de acuerdo a la fraccién I del Articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantfa del anticipo dentro del plazo sefialado en el
Artfculo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederd el

diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.
OCTAVA. -GARANTIAS,

Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba "EL CONTRATISTA" deberd entregar una
péliza de fianza que se constituird por la totalidad del importe del anticipo.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA"
deberd entregar una péliza de fianza que se constituird por el 10% (diez por ciento) del importe del

contrato.

Las fianzas deberdn ser otorgadas, en los términos del Articule 48 Y 49 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, por una institucién debidamente autorizada a favor de la

Direccién de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Balancdn, Tabasce y entregadas dentro

= 2023
Francisco  melchor Ocampo S/ Mo, Cd. Cenvo, Balancin, Tabasco
VILA
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de los 15 (quince) dfas naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta de fallo

de adjudicacidn.

Las pdlizas en que sean expedidas las fianzas deberdn contener las siguientes declaraciones

expresas de la institucién que la otorguen:
1.- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

11.- Que, para liberar la fianza, serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito
de "EL AYUNTAMIENTO", a través de la Direccién de Finanzas Municipal.

I1l. Que la fianza estard vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que

se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos
en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extempordneo del importe de la péliza de

fianza requerida;

V.- En caso de otorgamiento de prdrrogas o esperas a “EL CONTRATISTA", derivadas de la

Jformalizacidn de convenios de ampliacidén al monto o al plazo de ejecucion del contrato, se deberd
obtener la modificacidn de la fianza, en un plazo no mayor de quince dias naturales a la notificacidn
a “"EL CONTRATISTA" por escrito por parte del "AYUNTAMIENTO".

VI.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley

Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Francisce  Melchor Ocampo S/ No. Cdl. Cenwo, Balancin Tabasco
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Concluidos los trabajos, el contratista quedard obligado a responder de los defectos que resulten en

los mismaos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizardn durante un plazo de 365 dias naturales por el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el pdrrafo anterior, por lo que previamente a la recepcién de los
trabajos, "EL CONTRATISTA" a su eleccidn, deberdn constituir fianza por el 10% (diez por ciento)
del monto total efercido, presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del

mismo monto en fideicomisos, especialmente constituidos pera ello.

“EL CONTRATISTA" acepta que en el supuesto de no contar con crédito con la afianzadora para
entregar la fianza o no se presentard por cualquier causa a finiquitar los trabajos “EL
AYUNTAMIENTQ" de la estimacidn finiquita dispondrd el 5% del total ejercido

NOVENA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposicién de “EL
CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este
contrato, el incumplimiento de “"EL AYUNTAMIENTO" prorrogard en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusién de los trabajos, la entrega deberd constar por escrito, asf

como los dictdmenes, licencias y demds autorizaciones que requieran para su realizacién.
DECIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATISTA" deberd tener un representante permanente, que fungird como
SUPERINTENDENTE de construccidn, el cual deberd tener conocimiento amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "EL AYUNTAMIENTO" se

2= 2023
Francisco  melchor Ocampo S/ No. Cd. Centro, Balancin, Tabasco
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reserva el derecho de su aceptacidn, el cual podrd ejercer en cualquier tiempo. Asimismo “EL

AYUNTAMIENTO" establecerd la RESIDENCIA de obra con anterioridad a la iniciacidn de los
trabajos, la cual deberd recaer en un servidor publico designado por la misma, quien fungird como
su representante ante “EL CONTRATISTA" y serd el responsable directo de la supervisidn,
vigilancia, contral y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacidn de las estimaciones
presentadas por "EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de

ejecucidn de los trabajos.

El SUPERINTENDENTE de construccidn quien estard a cargo de la ejecucién de la obra, deberd
contar con cédula profesional que acredite sus conocimientos en materia de obra piiblica, con
capacidad y experiencia comprobables en el trabajo a realizar; asimismo deberd incluir la
acreditacién de la firma electrénica para la formalizacién de Contrato y la Elaboracién, Control y
Seguimiento de la bitdcora, Art. 46 de la (LOPSRM) y Art. 122 del (RLOPSRM)

DECIMA PRIMERA- FORMA DE PAGO

En base a lo establecido en el Art. 54 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, la forma de pago serd mediante la formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados con
la periodicidad no mayor de 30 dias naturales, el contratista deberd presentarlas acompanadas de
la documentacién que acredite la procedencia de su pago a la residencia de obra dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, las cuales deberdn
pagarse por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 15
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la
obra; para realizar la revisidn y autorizacién de las estimaciones, contard con un plaza no mayor

de diez dias naturales siguientes a su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias
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técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e

incarporardn en la siguiente estimacién.

DECIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES,

Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "EL CONTRATISTA" conviene en

que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados.

CONCEPTO I PORCENTAJE
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION ¥ CONTROL
ENCOMENDADOS A LA CONTRALORIA 5% [CINCOAL MILLAR)
CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 0.2% (DOS AL MILLAR)

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" asentard en bitdcora y comunicard por escrito a “EL AYUNTAMIENTO", la
conclusidn de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no
exceda de diez dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrate. Al finalizar la verificacidn de los trabajos, “EL
AYUNTAMIENTO" contard con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcidn
[fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad; en el supuesto que “EL AYUNTAMIENTO" no realizare la recepcién en los plazos

establecidos, éstas, se dardn por recepcionadas.

En caso de inasistencia del contratista “EL AYUNTAMIENTO" procederd a su recepcidn fisica.

2 2023
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Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro de un plazo que no exceda

de quince dfas naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor
Y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen

yel saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL AYUNTAMIENTO" para su elaboracién dentro del plazo seiialado en el presente contrato,
ésta procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultade "EL CONTRATISTA” dentro de un
plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito "EL CONTRATISTA", éste tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a

su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL AYUNTAMIENTO" pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA” el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacidn respectiva, o bien, solicitard el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simulténea, levantar el acta

administrativa correspondiente.
DECIMA CUARTA. - MODIFICACIONES DE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO", podrd dentro de su presupuesto autorizado bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato, mediante convenio, siempre y cuando
éstos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto o del plazo estipulado
en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo

establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ZRZH_I_
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del prayecto, se podrd

celebrar un convenio tinico entre las partes respecto de las nuevas condiciones.
DECIMA QUINTA. - MODIFICACION EN MONTO, PLAZO DE EJECUCION 0 METAS

Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de ejecucién
de los trabajos o las metas, “EL AYUNTAMIENTO" procederd a celebrar el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un
dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a la disposicién
establecida en el Articulo 99 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracidn de los convenios, se considerardn parte

del contrate y por lo tanto obligatorias para ambas partes.
DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Si durante la vigencia del contrato, “EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, se deberd
notificar por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", para que esta resuelva lo conducente; “EL
CONTRATISTA", sdlo pondrd efecutarlos una vez que cuente con la autorizacidn porescrito o en la
bitdcora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situacién de emergencia en que
no sea posible esperar su autorizacién, "EL. AYUNTAMIENTO" deberd asegurarse de contar con los
recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su parte “EL
CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma

proporcion sobre el monto del convenio.

r 2023
Francisco
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Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no

previstos en el catdlogo original del contrato, “EL CONTRATISTA" dentro de los diez dias naturales
siguientes a que se ordene su ejecucidn deberd presentar los andlisis de precios correspondientes
con la documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revisién; su conciliacién y

autorizacidn deberd realizarse dentro de los quince dfas naturales siguientes a su presentacidn.

Para la determinacidn de los nuevos precios unitarios, "EL AYUNTAMIENTO", junto con “EL
CONTRATISTA", procederdn de acuerdo a lo establecido en el Articulo 107 del Reglamento de la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrdn cederse en forma
parcial o total a faver de cualquiera otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el consentimiento por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS

El ajuste de costos se llevard a cabo mediante el procedimiento previsto en el Articulo 57 fraccién 1
de la Ley de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que consistird en la revisidn de

cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

“EL CONTRATISTA" dentro de los veinte dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al

periodo que los mismos indiquen, deberdn presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos,

” 2023
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anexando el estudio correspondiente, a "EL AYUNTAMIENTO". Transcurrido dicho plazo, precluye

el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago.

“EL AYUNTAMIENTO" dentro de los veinte dfas naturales siguientes a la recepcién de la solicitud,

deberd emitir por escrito la resolucién que proceda.

La aplicacidn del procedimiento de ajuste de costos se sujetard a lo establecido en el Artfculo 58 la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES

“EL AYUNTAMIENTO" y el “"CONTRATISTA” acuerdan que en caso de que por causas imputables
a éste existan atrasos o incumplimientos durante la ejecucién de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO"

le aplicard penalizaciones en los siguientes supuestos:

a) Penalizacién por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de
ejecucion de los trabajos correspondientes al contrato CONT-MB-OPH-002-2023.

En caso de que gl CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecucidn de los Trabajos pactados en el
contrato de que se trate y por causas imputables a €|, se atrase en la ejecucidn de los mismos de
acuerdo a las fechas de corte conforme el Programa de Ejecucidn de los de los trabajos
correspondiente al contrato CONT-MB-OPH-002-2023, “"EL AYUNTAMIENTO" le aplicard una
penalizacién a la Estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, consistente en la retencién econémica de la cantidad que resulte de aplicar el 3% (tres
por ciento)sobre el monto de la diferencia mensual acumulada que se obtenga de comparar el

monto que representen los trabajos programados en el Programa de Ejecucidn de los Trabajos

Francisco  Meichor Ocampo 5/No. Cd. Centro, Balancin, Tabaxco
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correspondientes al CONTRATO de que se trate, contra el monto de los trabajos ejecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en el que se hubiera aplicado una retencién, “EL
AYUNTAMIENTO", al realizar la comparacién entre los trabajos efecutados contra los trabajos
programados, encuentra que el CONTRATISTA no ha recuperado los atrasos anteriores, la

penalizacidn respectiva serd aplicada en términos de lo siguiente:

i Sila cantidad que resulte es mayor a la cantidad anteriormente retenida, se le retendrd
tinicamente la diferencia entre las dos retenciones.
ii. Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverd la diferencia entre las dos
retenciones.
iii.  Siesigual a la anteriormente retenida, no se le retendrd ni se le devolverd cantidad alguna
por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retencidén del mes inmediato
anterior, permanecerd en poder del "AYUNTAMIENTO"

Llegada la fecha sefialada para la terminacién total de los trabajos correspondientes
al contrato de que se trate; “EL AYUNTAMIENTO" verificard que el “CONTRATISTA”
haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificacidn,
“EL AYUNTAMIENTO" encuentra que el contratista no ha ejecutado la totalidad de
los trabajos, las retenciones econémicas que se le hubiesen aplicado por concepto la

penalizacion establecida en este inciso, quedardn en poder del “EL

2023
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AYUNTAMIENTO", para hacer efectivas contra el importe de dichas retenciones, las

cantidades que en su caso se cuantifiquen por la aplicacién de la penalizacién
establecida en el inciso b) de ésta cldusula, en el caso de que “EL AYUNTAMIENTO"
opte por exigirle al “CONTRATISTA" la conclusién de los trabajos.

b) Penalizacién por atraso en la terminacién de los trabajos correspondientes al

“Contrato”

En caso de que le “CONTRATISTA", por causas imputables a él, no concluya los
trabajos correspondientes al " CONTRATO" de que se trate, en la fecha establecida
para tal efecto en el propio contrato, “EL AYUNTAMIENTO" podrd optar por exigirle
el cumplimiento del contrato y consecuentemente, como penalizacién definitiva la
cantidad que resulte de aplicar el 0.3% (cero punto tres por ciento) sobre el monto
total que representen los trabajos pendientes de ejecutar correspondientes al
“Contrato” no concluida; dicha penalizacidn serd aplicada por cada dia de atraso a
partir del dia siguiente de la fecha de terminacidn de los trabajos establecida en el
“contrate” de que se trate, misma que serd efectiva con cargo al monto de las
retenciones definitivas que en su caso se hubieren aplicado conforme al inciso a) de
esta cldusula, hasta donde el importe de las mismas alcance. De no ser suficiente el
monto por concepto de retenciones definitivas, “EL AYUNTAMIENTO” descontard de
las estimaciones en trdmite, las cantidades que se cuantifiquen por concepto de

penalizacidn sefialada en este inciso b).

- 2023
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Siel “EL CONTRATISTA", no concluye la obra en la fecha de terminacién sefialada en
el programa de obra autorizado, como pena convencional deberd cubrir a “EL
AYUNTAMIENTO" por cada dia natural de atraso y hasta la fecha en que los trabajos
queden concluidos, una cantidad igual a 0.3 % (tres al millar) del importe de los
trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, menos el importe
realmente ejecutado conforme al programa por cada dia de atraso incluyendo las

ampliaciones que se hayan autorizado.

(0.3% x Trabajos no ejecutados x Dias de atraso)
Trabajos no ejecutados= Trabajos programados - Trabajos ejecutados

Dias de atraso=Fecha programada de terminacidn - Fecha de conclusién de
los trabajos
En ningtn caso las penas convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al

monto de la garantfa de cumplimiento.

El monto mdximo que puedan alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por ciento
del valor del contrato original y en caso de existir Convenios de Ampliacién de Monto,

se generan al monto mdximo de la penalizacidn.

. 2023
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Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas en esta

cldusula “EL AYUNTAMIENTO", podrd optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo, en términos de lo dispuesto en los Articulos 86 y 87
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
en el supuesto que exceda el porcentaje sefialado en el pdrrafo anterior, debiendo

ademds ejecutar la garantia de cumplimiento.
VIGESIMA. - REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mds los intereses correspondientes conforme a lo sefialado en el
Primer pdrrafo del Articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computardn por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de "EL AYUNTAMIENTO".

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL

CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacién siguiente.
VIGESIMA PRIMERA. - DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVAS.

Para la resolucién de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas
especificos de cardcter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia
de conciliacidn; se procederd de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se sefialard

fecha para llevar a efecto una audiencia de resolucién de discrepancias entre las partes, la que

Francisco  Mekhor Ocampo 5/No. Cd. Cenvo, Balancin Tabaxo

Pagina o 20 de 26



AYUNTAMIENTC CONSTITUCIONAL DE
BALANCAN, TaBasco 2021-2024

DaREccics DE ORRAS , ORGEHAMIENTO

TERRITORIAL ¥ SEFVICIOS MUMICIPALES
DEvastasmeTo S8 LIC1TACLoNmE

CONT-MB-OPH-002-2023
tendrd verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", y dentro de un plazo de diez (10)

dias naturales contados a partir de recepcidn de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo

tomado deberd constar en acta circunstanciada, que serd firmada por las partes.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" podrd suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada, la cual no podrdn ser mayor de 15 dias hdbiles. Asf
mismo, podrd dar por terminados anticipadamente el contrato cuande concurran razones de
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las ebligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave

al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.
VIGESIMA TERCERA. - CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" podrd rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento
de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuacidn

se enumeran,

I 5i "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.
1L Cuando de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados representen un

atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al contratista.

Z_QZZL
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Il Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o

reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL
AYUNTAMIENTO".

IV.  Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin
maotivo justificado no acata las drdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccidn y, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO.", el atraso
pueda dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Vi, Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

VII.  Sisubcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

VIl Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

IX.  5i"EL CONTRATISTA" no da a "EL AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos.

X S5i el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito, tener una determinada nacienalidad,

XI. Si sienda extranjero, invoca la proteccidn de su gobierno en relacidén con el contrato, y

XIl.  En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del

contrato, las leyes, tratados y demds aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de "EL CONTRATISTA”, de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrd optar entre

N 2023
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exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar

administrativamente la rescisidn del contrato,

Cuando exista rescision de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se rein tegrard a "EL
AYUNTAMIENTO", en un plazo no mayor a los diez (10) dfas naturales contados a partir de la fecha
en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido el contrato
Y que en su caso se hayan agotado por "EL CONTRATISTA", las instancias de inconformidad que

indique el H. Ayuntamiento de Balancdn, Tabasco; al acto sefialado.
VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
El procedimiento de rescisién se llevard a cabo conforme a lo siguiente:

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados
en el plazo sefialado, cubrird los cargos que resulten conforme a lo indicado en el Articulo 50 de la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La determinacidn de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada, motivada
y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez dias naturales siguientes al plazo seralado

en el pdrrafo anterior.

Los trdmites para hacer efectivas las garantfas se iniciardn a partir de que se dé por rescindido el

contrato.

VIGESIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
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“EL CONTRATISTA" serd el tnico responsable de la ejecucién de los trabajos, los riesgos, la

conservaciény la limpieza de los mismos hasta el momento de su entrega y deberd sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via piiblica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito
Federal, Estatal y Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le seriale "EL
AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia, serdn a cargo de "EL CONTRATISTA",

"EL CONTRATISTA" estard obligado a coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las
zonas en que se efecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la

existencia de incendios, de su localizacidn y magnitud.

"EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de notificar al residente de obra la aparicidn de cualquier
brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga. También enterard al residente de obra cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los

trabajos.

El contratista se obliga después de concluidos los trabajos, a coadyuvar con las solventaciones de

las observaciones que deriven de las auditorias internas o externas practicadas a este proyecto por

lo entes fiscalizadores o despachos externos contratados para tal fin.

VIGESIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES
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CONT-MB-OPH-002-2023
“EL CONTRATISTA" como empresario y patrdn del personal que ocupa con motivo de los trabajos,

materia del presente contrato, serd el iinico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de su segquridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO" en relacién con los trabajos objeto
del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. - LEGISLACION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la efecucidn de los trabajos de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demds normas y disposiciones administrativas que

le sean aplicables.
VIGESIMA OCTAVA. - JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asl como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismao, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales
competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que

pudiera corresponderle en razdn de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Las partes que intervienen en la celebracién del presente contrato, manifiestan que en el mismo no
existe dolo, lesién, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo

tanto, renuncian a cualquier accidn que sea derivada de lo anterior.

e 2023
%Fﬁuﬁ Melchor Oc ampo 5/ Ne. Cd. Centro, Balancin Tabaso
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CONT-MB-OPH-002-2023
Leido que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de

voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cldusulas en la ciudad de Balancdn,
Tabasco con fecha: 22 de diciembre del ario 2023.

FIDEL ACOSTA SOLORZANO

ales Montejo
Director de Ob amiento Territorial y Representante Legal
Se nicipales
TESTIGOS

= i ——
C. Wﬁgﬂs Sdnchez C. Mayra del Carmen Pérez Gutiérrez
Subdirectora de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales
Jefe del drea administrativa de la DOOTSM
Esta es la ultima hoja del contrato no. CONT-MB-OPH-002-2023, de las obras: OPH-005.-
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PO. MULTE - EJ. ULTIMO ESFUERZO - PO. EL
AGUILA CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, celebrado

por las personas nombradas.

= 2023
Francisco  Melchor Oc ampo 5/ No. Cd. Centro, Balancin Tabask o
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