AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
Barancan, Tasasco 2021-2024

DippccIon DE OBRAS , ORDEMAMIENTO
TERRITORIAL T SERVICIOS MAiICIPALES
DEFANTAMINTG UE LICITACTOMES

CONT-MB-OPP-001-2023

Contrato de Obra PublicaaBase

le Precios Unitarios v Tiempo D inad

Licitacién MB-DOOTSM-0PP-001-2023

Fecha de Licitacion: | 11 de octubre de 2023

Dﬂﬂipdﬁuﬂeh OPP-007.- REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL EN BALANCAN, LOCALIDAD

VILLA QUETZALCOATL
Localidad: 270010023.- VI. Quetzalcdatl (Cuatro Poblados)
Programa: Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva
Ml!ﬁlﬂﬂ ' l : ! 310.- Mantener, conservar y rehabifitar la infraestructura fisica de los edificios piiblicos
‘;M“ Oficio DPM/396/2023
R dedutorizacténdel | 30 ge agosto de 2023

Aprobacién por Cabildo: | Acta de cabido ordinaria No. 40.- de fecha: 24 de agosto de 2023

Unidad Responsable: | 05.- Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

m 62201.- Obras de construccidn para edificios no habitacionales
Origen de los

Re PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS ECONOMIAS

Metas: 1.00 REHABILITACION

Contrato No: CONT-MB-0PP-001-2023

Fecha De Contrato: | 16 de octubre de 2023

Importe Autorizado: | $315,286.03 Incluye L.V.A.
Importe Contratado: | $315,203.99 Incluye LV.A.
Anticipo: 30 % $94,561.20 Incluye L.V.A.
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Fecha de Visita De

P 02 de octubre de 2023

Plazo de Ejecucién: |30 Dias

ml IF "“d‘.’ o 13 de octubre de 2023

_Hbd! i de“ h i Adjudicacién directa

Fecha de Inicio: 23 de octubre de 2023

Fecha de '

Trtrlacion 21 de noviembre de 2023

Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR PENISULAR, SA. DECV.

Representante legal: | RAUL MARIN GUTIERREZ

AV. CARLOS A. MADRAZO S5/N, ENTRE CALLES CARRETERA VILLAHERMOSA A

SORHCING ke ESCARCEGA Y RICARDO AGUILAR, VILLA CHABLE
Ciudad o Poblacién: | EMILIANO ZAPATA, TABASCO

Clave de RFC: GCP110204R56

Teléfono: 9341160496

Registro del IMSS: ~ [CONFIDENCIAL

Contrato de la Obra Piblica a Base de Precios Unitarios que celebran por una parte, el
Ayuntamiento Constitucional de Balancdn, a quién en lo sucesivo se denominard “EL
AYUNTAMIENTO", representado por la C. Dra. Luisa del Carmen Camara Cabrales en
calidad de Presidente Municipal del Municipio de Balancdn; por la otra parte: GRUPO
CONSTRUCTOR PENISULAR, S.A. DE CV. a quien en lo sucesivo se denominard "EL
CONTRATISTA", representada por el: RAUL MARIN GUTIERREZ en su cardcter de Representante
Legal.

DECLARACIONES
I.- "EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

I.1.- Que el municipio libre es la base de la divisidn territorial y de la organizacién politica y
administrativa del Estado de Tabasco, dotado de personalidad y patrimonio propio,

e 20
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correspondiendo a "EL AYUNTAMIENTQ" administrar al municipio y proporcionar los servicios
piiblicos a su cargo

1.2.- Que la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del
Ayuntamiento Constitucional de Balancdn, Tabasco, es una dependencia de la Administracién
Piblica Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Articulo 73 de la Ley Orgdnica de
los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la
planeacién y elaborar los programas de obras publicas del municipio, formulando los estudios,
proyectos y presupuestos de las mismas; asi como efecutar directamente o a través de terceros
la construccidn de la obra publica en general del municipio, por si o con aportacién de la
Federacidn, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de la
materia.

1.3.- El director de la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, quien funge como representante de “EL AYUNTAMIENTO, en el cual la C. Dra.
Luisa del Carmen Cdmara Cabrales presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de
Balancdn Tabasco, delega facultades mediante Acuerdo delegatorio de facultades del municipio
de Balancdn, Tabasco de fecha 05 de octubre del 2021 al C. Ing. Rubén Dario Morales
Montejo, encontrdndose a la vez facultado para la celebracién del presente, el ejercicio que
corresponden originalmente al presidente municipal, en cuanto A la suscripcidn de los contratos
de obras publicas y prestacion de servicios relacionados con la obra publica.

I.5.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en calle
Calle Melchor Ocampo s/n, col Centro, C.P. 86930, Balancdn, Tabasco.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

I1.1.- Ser Persona Juridico Colectiva tal y como acredita su personalidad juridica mediante
escritura publica No, 5497 volumen XI de fecha 04 de febrero de 2011, pasada ante la fé del
Lic. LUIS MAYO CASTRO, titular de la notarfa Piblica nimero 1, con adscripcién en la
MOCTEZUMA NO. 148, COL. CENTRO, EMILIANO

ZAPATA, TAB.; Registro Federal de Contribuyente GCP110204R56, que cuenta con el registro
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social No. Q0512102104, asi como con el registro del
Padrén de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco No. SFP-RUC-02342

,-«/Fri'udfo Melchor Oc ampo 5/ No. Cd. Centro, Balancin, Tabasco
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I1.2.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: AV. CARLOS A. MADRAZO S/N, ENTRE CALLES
CARRETERA VILLAHERMOSA A ESCARCEGA Y RICARDO AGUILAR, VILLA CHABLE, EMILIANO ZAPATA,
TABASCO; mismo que sefiala para recibir citas y notificaciones y efectos legales de este Contrato.

Para los mismos efectos sefiala correo electrénici| CONFIDENCIAL |nismo que
estard vigente, para los conceptos previstos en la cldusula vigésima quinta y demds obligaciones
previstas en este instrumento.

I1.3.- Declara ser Mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en
seguirse considerado como mexicano en cuanto a este contrato y a no invocar la proteccidn de
ningtin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo
derecho derivado de este contrato.

11.4.- Que tiene capacidad juridica y reiine las condiciones técnicas para contratar y obligarse a
la efecucidn de los trabajos de la Obra, objeto de este contrato y que dispone de organizacién y
elementos suficientes para ellos.

11.5.- Que conoce plenamente y se sujetard al contenido y los requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento;
asi como, las normas de construccién e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales
relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de las mismas, el proyecto, el
programa de ejecucidon de los trabajos, los montos mensuales de obras derivados del mismo y el
presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajos, que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en
general, toda la informacién requerida para la obra materia del contrato, asi como los
convenios y demds documentos que se pacten en el futuro.

IIL.- LAS PARTES DECLARAN:

I11.1.- Que reconocen expresamente que el Contrato, sus anexos y la bitdcora de los trabajos sor
los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

I11.2.- Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Piblicas )
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, Acuerdos )
demds disposiciones legales que rigen la contratacidn, ejecucién y cumplimiento de lo:
contratos de Obras Piblicas.

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

%Fwnﬂsm Melchor Oc ampo 5/No. Co. Centro, Balancin, Tabasto
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CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“EL, AYUNTAMIENTO" encomienda a “"EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos
referentes a las obras:

OPP-007.- REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL EN BALANCAN, LOCALIDAD VILLA
QUETZALCOATL en la localidad de: 270010023.- VI, Quetzalcéatl (Cuatro Poblados) del
municipio de Balancdn Tabasco, y este se obliga a realizarla hasta su total ejecucién de
conformidad con las normas de construccidn vigentes, especificaciones generales y particulares
de los trabajos, planos de proyecto ejecutivo, catdlogo de concepto de trabajo, precios unitarios,
programas y presupuestos y demds anexos que forman parte integrante objeto de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $315,203.99 (Trescientos quince mil
doscientos tres pesos 99/100 m.n.) incluye el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor
Agregado (1. V. A.).

TERCERA. - PLAZOS

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 dias naturales, siendo
la fecha de inicio 23 de octubre de 2023 y la terminacién el dia: 21 de noviembre de 2023

CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION

Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a: GRUPO CONSTRUCTOR PENISULAR,
S.A. DE C.V. mediante el procedimiento de Adjudicacién directa licitacién No. MB-DOOTSM-
0PP-001-2023

lo anterior en base a lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de fallo con fecha: 13
de octubre de 2023 en virtud de que éste garantizd la ejecucién de los trabajos en las fecha,
condiciones y términos requeridos, ya que cuenta con recursos técnicos y humanos, asi como la
experiencia necesaria para la ejecucién de los trabajos.

QUINTA. - AUTORIZACION DE LOS PRESUPUESTOS

Franciscoe  Melchor Ocampo 5/No. Cd. Centro, Balancin, Tabasco
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El Costo de los trabajos serd cubierto con recursos: PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
ECONOMIAS autorizados mediante: Oficio emitido por el Oficio DPM/396/2023 de fecha 30
de agosto de 2023 afectando la partida: 62201.- Obras de construccion para edificios no
habitacionales

SEXTA. - PROGRAMA DE OBRA:

Las obras deberdn ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que "EL
CONTRATISTA” presentd en su propuesta de licitacidn, el cual aprobard “EL AYUNTAMIENTO"”
si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario tendrd derecho a modificarlo. El programa
aprobado se considerard incorporado al presente contrato y firmado por las partes, serd el que
rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.

SEPTIMA. - ANTICIPOS.

“EL AYUNTAMIENTO" otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo del30% (Treinta por
cienta) monto pactado en la cldusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de:
$94,561.20 (Noventa y cuatro mil quinientos sesenta y un pesos 20/100 m.n.) incluye el
16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (1. V. A. ), para que el contratista
realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién
e inicie los trabajos, asf como para la compra y produccién de materiales de construccidn, la
adquisicidn de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos.

El anticipo serd entregado a “EL CONTRATISTA” en una sola exhibicién, y deberd ser
amortizado de acuerdo a lo establecido en el Articulo 110 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA” con antelacién a la fecha pactada para el inicio
de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado, de acuerdo a la fraccién I del Articulo 53 de la Ley de Obras™
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en
el Articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente.

2023
ifmdm Melchor O¢campo S/ No, Cd. Centro, Balancin, Tabasco
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OCTAVA. - GARANTIAS.
Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba "EL CONTRATISTA" deberd entregar una
pdliza de fianza que se constituird por la totalidad del importe del anticipo.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, “EL
CONTRATISTA" deberd entregar una pdliza de fianza que se constituird por el 10% (diez por
ciento) del importe del contrato.

Las fianzas deberdn ser otorgadas, en los términos de las Fracciones | y 1l del Articulo 51 de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por una
institucién debidamente autorizada a favor de la Direccidn de Finanzas del Ayuntamiento
Constitucional de Balancdn, Tabasco y entregadas dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta de fallo de adjudicacién.

Las pdlizas en que sean expedidas las fianzas deberdn contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucién que la otorguen:

l.- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

Il.- Que, para liberar la fianza, serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de "EL AYUNTAMIENTO", a través de la Direccidn de Finanzas Municipal.

I11. Que la fianza estard vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucidn definitiva por autoridad competente.

IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun
para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extempordneo del
importe de la pdliza de fianza requerida;

V.- En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”, derivadas de la
formalizacién de convenios de ampliacidn al monto o al plazo de ejecucién del contrato, se
deberd obtener la modificacién de la fianza, en un plazo no mayor de quince dias naturales a la
notificacion a "EL CONTRATISTA" por escrito por parte del "EL AYUNTAMIENTO".

D ), 2023
rancisce  Melchor Ocampo 5/ No. Cd. Centro, Balancin, Tabasco
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Vl.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Concluidos los trabajos, el contratista gquedard obligado a responder de los defectos que resulten
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualgquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizardn durante un plazo de 365 dfas naturales por el cumplimiento de
las obligaciones a que se refiere el pdrrafo anterior, por lo que previamente a la recepcidn de
los trabajos, “EL CONTRATISTA" a su eleccién, deberdn constituir fianza por el 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido, presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por
ciento) del mismo monto en fideicomisos, especialmente constituidos para ello.

La Institucién afianzadora deberd aceptar expresamente lo preceptuado en los Articulos 93 y
118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Previamente a la recepcion de los trabajos, el contratista quedard obligado a responder,
durante un plazo de 365 dias naturales, de los defectos que resultaren en los mismos de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo
que, a su eleccién, deberdn constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por
el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien,
aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5%(cinco por ciento) del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

NOVENA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposicién de
“EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de
este contrato, el incumplimiento de “EL AYUNTAMIENTO" prorrogard en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusién de los trabajos, la entrega deberd constar por escrito,
asf como los dictdmenes, licencias y demds autorizaciones que requieran para su realizacion.

DECIMA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATISTA" deberd tener un representante permanente, que fungird como
SUPERINTENDENTE de construccidn, el cual deberd tener conocimiento amplio y suficiente
para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL

D ) ,2023
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AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacidn, el cual podrd ejercer en cualquier
tiempo. Asimismo “EL AYUNTAMIENTO" establecerd la RESIDENCIA de obra con anterioridad
a la iniciacidn de los trabajos, la cual deberd recaer en un servidor piiblico designado por la
misma, quien fungird como su representante ante “EL CONTRATISTA” y serd el responsable
directo de la supervisidn, vigilancia, control y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacidén
de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar
ubicada en el sitio de ejecucidn de los trabajos.

El SUPERINTENDENTE, deberd contar con cédula profesional que acredite sus conocimientos
en materia de obra piblica, con capacidad y experiencia comprobables en el trabajo a realizar,
mismo que fungird como director responsable de obra, segtin lo establecido en el Articulo 56,
fraccidn Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.

DECIMA PRIMERA- FORMA DE PAGO

En base a lo establecido en el Art. 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco, la forma de pago serd mediante la formulacidn de
estimaciones de trabajos ejecutados con la periodicidad no mayor de 30 dias naturales, el
contratista deberd presentarlas acompanadas de la documentacidn que acredite la procedencia
de su pago a la residencia de obra dentro de los seis dfas naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, las cuales deberdn pagarse por parte de "EL
AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez dfas naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra; para
realizar la revisidn y autorizacién de las estimaciones, contard con un plazo no mayor de diez
dias naturales siguientes a su presentacidn. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e
incorporardn en la siguiente estimacién.

Las fechas de corte de las estimaciones podrdn ser los dias 15, 30 y término de obra.

“EL CONTRATISTA" acepta que, de no presentar estimaciones en las fechas sefialadas
para ello, serd declarado en mora (Art. 102 del Reglamento) y adicionalmente serd
notificado a la Contraloria municipal y a la Funcién Publica para su incorporacién en el
listado de contratista en incumplimiento con el Poder Ejecutivo del Estado.

Fmﬁﬂi;?n Melchor Ocampo $/No. Cd. Centro, Balancin, Tabaso
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DECIMA SEGUNDA. - DEDUCCIONES.

En base a lo establecido en el Articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, “EL CONTRATISTA" conviene en que, al
efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados, cubrirdn
las siguientes deducciones:

CONCEPTO PORCENTAJE

SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL
ENCOMENDADOS A LA CONTRALORIA

0.5% (CINCO AL MILLAR)

CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA

DE LA CONSTRUCCION 0.2% [DOS AL MILLAR)

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" asentard en bitdcora y comunicard por escrito a “EL AYUNTAMIENTO",
la conclusidn de los trabajos que le fueron encomendados, para que este, dentro de un plazo que
no exceda de diez dias naturales, verifigue la debida terminacidn de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL
AYUNTAMIENTO" contard con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcién
fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad; en el supuesto que “EL AYUNTAMIENTO" no realizare la recepcién en los
plazos establecidos, éstas, se dardn por recepcionadas.

En caso de inasistencia del contratista “EL AYUNTAMIENTO" procederd a su recepcion
[fisica.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro de un plazo que nc
exceda de quince dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar lo:
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el conceptc
general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" nc¢
acuda con “EL AYUNTAMIENTO" para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el presente

contrato, ésta procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA'
dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; una vez notificado e

™, 2023
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resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendrd un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza
alguna gestidn, se dard por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL AYUNTAMIENTO" pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien,
solicitard el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el
acta administrativa correspondiente.

DECIMA CUARTA. - MODIFICACIONES DE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO", podrd , dentro de su presupuesto autorizado bajo su responsabilidad y
por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato, mediante convenio, siempre
y cuando éstos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 20% del monto o del
plazo estipulado en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original,
cumpliendo con lo establecido en el Articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podrd celebrar un convenio tnico entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

DECIMA QUINTA. - MODIFICACION EN MONTO, PLAZO DE EJECUCION O METAS

Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de
ejecucién de los trabajos o las metas, "EL AYUNTAMIENTO" procederd a celebrar el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un
dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a las disposiciones
establecidas en los Articulos del 68 al 79 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se considerardn:
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

™, 2023
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Si durante la vigencia del contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, se deberd
notificar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO", para que este resuelva lo conducente; “EL
CONTRATISTA", sélo pondrd ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o
en la bitdcora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situacién de emergencia
en que no sea posible esperar su autorizacién, "EL AYUNTAMIENTQ" deberd asegurarse de
contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su
parte “EL CONTRATISTA"” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato
en la misma proporcidén sobre el monto del convenio.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catdlogo original del contrato, “EL CONTRATISTA" dentro de los diez dfas
naturales siguientes a que se ordene su ejecucién deberd presentar los andlisis de precios
correspondientes con la documentacidn que los soporte y apoyos necesarios para su revision; su
conciliacién y autorizacién deberd realizarse dentro de los quince dias naturales siguientes a
su presentacidn.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios, “EL AYUNTAMIENTO", junto con “EL
CONTRATISTA", procederdn de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 del Reglamento de la
Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrdn cederse en forma
parcial o total a favor de cualesquiera otras personas, con excepcién de los derechos de cobro
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el
consentimiento por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS
El ajuste de costos se llevard a cabo mediante el procedimiento previsto en el Articulo 60
fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Tabasco, que consistird en la revisién de cada uno de los precios del contrato para obtener el
ajuste.

) 2023
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“EL CONTRATISTA" dentro de los veinte dias naturales siguientes a la publicacién de los fndices
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al
periodo que los mismos indiguen, deberdn presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos,
anexando el estudio correspondiente, a "EL AYUNTAMIENTO". Transcurrido dicho plazo,
precluye el derecho de "EL CONTRATISTA” para reclamar el pago.

“EL AYUNTAMIENTO" dentro de los veinte dlas naturales siguientes a la recepcidn de la
solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién que proceda.

La aplicacién del procedimiento de ajuste de costos se sujetard a lo establecido en el Articulo 61
la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES

“EL AYUNTAMIENTO" y el “CONTRATISTA” acuerdan que en caso de que por causas
imputables a éste existan atrasos o incumplimientos durante la ejecucidn de los trabajos, “EL
AYUNTAMIENTO"” le aplicard penalizaciones en los siguientes  supuestos:

a) Penalizacién por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de
ejecucién de los trabajos correspondientes al contrato CONT-MB-OPP-001-2023.

En caso de que el “"CONTRATISTA", dentro del plazo de ejecucién de los Trabajos pactados
en el contrato de que se trate y por causas imputables a él, se atrase en la ejecucidn de los
mismos de acuerdo a las fechas de corte conforme el Programa de Ejecucidn de los de los
trabajos correspondiente al contrato CONT-MB-OPP-001-2023, “EL AYUNTAMIENTO" le
aplicard una penalizacién a la Estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha en que se
determine el atraso, consistente en la retencidn econdmica de la cantidad que resulte de
aplicar el 3% (tres por ciento)sobre el monto de la diferencia mensual acumulada que se
obtenga de comparar el monto que representen los trabajos programados en el Programa
de Ejecucidn de los Trabajos correspondientes al CONTRATO de que se trate, contra el montd
de los trabajos ejecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en el que se hubiera aplicado una retencién,
“EL AYUNTAMIENTO", al realizar la comparacién entre los trabajos ejecutados contra los
trabajos programados, encuentra que el “CONTRATISTA" no ha recuperado los atrasos
anteriores, la penalizacion respectiva serd aplicada en términos de lo siguiente:

et
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I.  Sila cantidad que resulte es mayor a la cantidad anteriormente retenida, se le retendrd
tinicamente la diferencia entre las dos retenciones.

Ii.  Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverd la diferencia entre las dos
retenciones.

iii. Siesigual a la anteriormente retenida, no se le retendrd ni se le devolverd cantidad
alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retencién del mes
inmediato anterior, permanecerd en poder del "AYUNTAMIENTO"

Llegada la fecha sefialada para la terminacién total de los trabajos correspondientes al
contrato de que se trate; “EL AYUNTAMIENTO" verificard que el "CONTRATISTA" haya
concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificacién, “EL
AYUNTAMIENTO" encuentra que el contratista no ha ejecutado la totalidad de los trabajos, las
retenciones econémicas que se le hubiesen aplicado por concepto la penalizacidn establecida en
este inciso, quedardn en poder del “EL AYUNTAMIENTO", para hacer efectivas contra el
importe de dichas retenciones, las cantidades que en su caso se cuantifiquen por la aplicacién
de la penalizacién establecida en el inciso b) de ésta cldusula, en el caso de que "EL
AYUNTAMIENTO" opte por exigirle al “"CONTRATISTA" la conclusidén de los trabajos.

b) Penalizacién por atraso en la terminacién de los trabajos correspondientes al "Contrato”

En caso de que le “CONTRATISTA", por causas imputables a él, no concluya los trabajos
correspondientes al “ CONTRATO" de que se trate, en la fecha establecida para tal efecto en el
propio contrato, “EL AYUNTAMIENTO" podrd optar por exigirle el cumplimiento del contrato
y consecuentemente, como penalizacién definitiva la cantidad que resulte de aplicar el 0.3%
(cero punto tres por ciento) sobre el monto total que representen los trabajos pendientes de
ejecutar correspondientes al “Contrato” no concluida; dicha penalizacién serd aplicada por
cada dia de atraso a partir del dia siguiente de la fecha de terminacién de los trabaj

establecida en el “contrato” de que se trate, misma que serd efectiva con cargo al monto de las
retenciones definitivas que en su caso se hubieren aplicado conforme al inciso a) de esta
cldusula, hasta donde el importe de las mismas alcance. De no ser suficiente el monto por
concepto de retenciones definitivas, “EL AYUNTAMIENTO" descontard de las estimaciones en
trdmite, las cantidades que se cuantifiquen por concepto de penalizacidn sefialada en este inciso

b).

) 2023
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Si el “EL CONTRATISTA", no concluye la obra en la fecha de terminacién sefialada en el
programa de obra autorizado, como pena convencional deberd cubrir a “"EL AYUNTAMIENTO"
por cada dia natural de atraso y hasta la fecha en que los trabajos queden concluidos, una
cantidad igual a 0.3 % (tres al millar] del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en
el plazo estipulado, menos el importe realmente ejecutado conforme al programa por cada dia
de atraso incluyendo las ampliaciones que se hayan autorizado.

(0.3% x Trabajos no ejecutados x Dias de atraso)
Trabajos no ejecutados= Trabajos programados - Trabajos ejecutados
Dias de atraso=Fecha programada de terminacidén - Fecha de conclusion de los trabajos

En ningun caso las penas convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

El monto mdximo que puedan alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por ciento del valor
del contrato original y en caso de existir Convenios de Ampliacién de Monto, se generan al
monto mdximo de la penalizacién.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas en esta cldusula
“EL AYUNTAMIENTO", podrd optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del
mismo, en términos de lo dispuesto en los Articulos 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras
Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto que exceda el porcentaje
serialado en el pdrrafo anterior, debiendo ademds ejecutar la garantia de cumplimiento.

VIGESIMA. - REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar
las cantidades pagadas en exceso mds los intereses correspondientes conforme a lo sefialado en
el Primer pdrrafo del Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso
v se computardn por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de "EL AYUNTAMIENTO",

= 2023
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No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacidn siguiente.

VIGESIMA PRIMERA. - DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVAS.

Para la resolucién de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas
especificos de cardcter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una
audiencia de conciliacién; se procederd de la siguiente manera; a solicitud de “EL
CONTRATISTA", se sefialard fecha para llevar a efecto una audiencia de resolucién de
discrepancias entre las partes, la que tendrd verificativo en el lugar que indique "EL
AYUNTAMIENTO", y dentro de un plazo de diez (10) dias naturales contados a partir de
recepcién de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberd constar en acta
circunstanciada, que serd firmada por las partes.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO" podrd suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada, la cual no podrdn ser mayor de 20 dias naturales.
Asf mismo, podrd dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un danio o perjuicio
grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos.

VIGESIMA TERCERA. - CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO
“EL AYUNTAMIENTO" podrd rescindir administrativamente el contrato en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de :'ai

causas que a continuacién se enumeran.

1. 5i "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

mefc Melchor Ocampo 5/ No. Cd. Centro, Balancin Tabasco
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I1. Cuando de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados representen un atraso
del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al contratista.

I11. Si interrumpe injustificadamente la ejfecucidn de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL AYUNTAMIENTO".

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucidn por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccidn y, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO.", el atraso pueda dificultar la
terminacién  satisfactoria de los  trabajos en el plazo  estipulado.

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

V11, Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacidn por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO"

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

IX. 5i "EL CONTRATISTA" no da a “EL AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos.

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito, tener una determinada nacionalidad.

X1, Si siendo extranjero, invoca la proteccidn de su gobierno en relacién con el contrato, y

XII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato,
las leyes, tratados y demds aplicables. A

En caso de incumplimiento o violacién por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL AYUNTAMIENTO"” podrd optar entre
exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar
administrativamente la rescisidn del contrato.

® 2023
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Cuando exista rescisién de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrard a “EL
AYUNTAMIENTO", en un plazo no mayor a los diez (10) dias naturales contados a partir de la
fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determinacidén de dar por rescindido
el contrato y que en su caso se hayan agotado por "EL CONTRATISTA", las instancias de
inconformidad que indigue el Ayuntamiento de Balancdn, Tabasco; al acto sefialado.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos
otorgados en el plazo sefalado, cubrird los cargos que resulten conforme a lo indicado en el
Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.

VIGESIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
El procedimiento de rescisidn se llevard a cabo conforme a lo siguiente:

En caso de que "EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos
otorgados en el plazo sertalado, cubrird los cargos que resulten conforme a lo indicado en el
Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.

La determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada,
motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA" dentro de los diez dias naturales siguientes al
plazo serialado en el pdrrafo anterior.

Los trdmites para hacer efectivas las garantias se iniciardn a partir de que se dé por rescindido
el contrato.

VIGESIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" serd el tinico responsable de la ejecucidn de los trabajos, los riesgos, [
conservacion y la limpieza de los mismos hasta el momento de su entrega y deberd sujetarse ¢
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, uso de la via piblica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que
rifan en el dmbito Federal, Estatal y Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto I
seriale "EL AYUNTAMIENTOQ". Las responsabilidades y los darios y perjuicios que resultaren por
su inobservancia, serdn a cargo de "EL CONTRATISTA".

2021
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“EL CONTRATISTA" estard obligado a coadyuvar en la extincidn de incendios comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la
existencia de incendios, de su localizacién y magnitud.

“EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de notificar al residente de obra la aparicién de
cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de
inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterard al residente de obra
cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se
realicen los trabajos.

El contratista se obliga después de concluidos los trabajos, a coadyuvar con las solventaciones
de las observaciones que deriven de las auditorias internas o externas practicadas a este
proyecto por lo entes fiscalizadores o despachos externos contratados para tal fin.

VIGESIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupa con maotivo de los
trabajos, materia del presente contrato, serd el tinico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad
social. “EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTQ" en relacidn con
los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA, - LEGISLACION

Para la interpretacidn y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los
tribunales competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia al
fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra,
Causa.

Las partes que intervienen en la celebracién del presente contrato, manifiestan que en el mismo
no existe dolo, lesién, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo;
por lo tanto, renuncian a cualquier accién que sea derivada de lo anterior.

) 2023
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Leido que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de
voluntades, lo firman. de conformidad con el contenido de sus cldusulas en la ciudad de
Balancdn, Tabasco alos: 16 digs del mes de octubre de 2023.

"EL CONTRATISTA"

- -
C. Rubén Dgrio Mora{es Montejo RAUL MARIN GUTIERREZ
Directér ge Obras, Ordgnamiento Representante Legal
Territogfal y Seryicios Municipales
“PRESIDENTA DELNCOMI
25
C. Caroli Damayanti A ra érez
Gutié
Coordinadora del Ramo 33 Subdirectora de Obras,
Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Esta es la ultima hoja del contrato no. CONT-MB-OPP-001-2023, de las obras: OPP-007.-

REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL EN BALANCAN, LOCALIDAD VILLA QUETZALCOATL, celebrado
por las personas nombradas.

), 2023
Francisco  Mekhor Ocampo 3/ No. Col. Cenro, Balancin, Tabasco
7 VILA
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