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"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicacion directa

No Licitacion . MB-DOOTSM-R33-050-2023
Descripcion de la Obra OP33-080.- REHABILITACION DEL ESPACIO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS, CONTABILIDAD Y
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN
Localidad 270010001.- CD. Balancan
Plazo Ejecucion 45 dias o Capital Autorizado sin IVA $862,068.97
Origen de Recursos | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) PRODIM
| 2023

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y
su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluacion de licitacion, que servira como fundamento
para que el Comité de la Obra Pablica Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al
licitante que reuna las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas y garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas

L- Criterios utilizados para la evaluacién de las propuestas

En base a lo estipulado en el Articulo 36 fraccion | del Reglamento de la ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el
mas bajo se procedid a su analisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre
en un rango no mayor a una décima parte entre la mas alta y la mas baja, con respecto a la més alta, se adjudicara
el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la mas baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:
Presupuesto Base sin IVA $862,068.97
Rango de Evaluacion
A).- Monto Maximo $860,260.80
B).- Monto Minimo $855,804.74
Diferencia \ $4,456.06
De donde:
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1 X $860,260.80 = 10 $86,026.08
De donde: $4,456.06 Menor que < $86,026.08
T " Empresa | Monto Ofertado sin IVA[Situacion de la Propuesta
MONTEJO CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL $855,804.74 Se considera salvente
ALBA, S.A. DE C.V.
|CONFIDENCIAL $858,140.64 Se considera solvente
|CONFIDENCIAL | © $860,260.80 Se considera solvente

Il.- Resefia cronolégica de los actos de procedimiento

EVENTO FECHAS
Fecha de Invitacion 03-octubre-2023
‘- Visita de Obra - _ , 10-octubre-”2—623
i Junta de Aclaraciones 10-octubre-2023
i Apertura de Propuestas 23-octubre-2023

lll.- Razones legales, técnicas y econdmicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas
No se desechd ninguna propuesta ya que todas cumplieron con lo estipulado en las bases de licitacion..

IV.- Relacién de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos

Empresa Monto Ofertado
MONTEJO CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL ALBA, S.A. DE C.V. $855,804.74
[CONFIDENCIAL | $858,140.64
|CONFIDENCIAL | $860,260.80

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y economicas.

02.- Se verificéd que la contratista no se encuentre en los supuestos del Articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.

03.- Se verifico el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.

04.- Se analizd la relaciéon de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicacion fisica actual y vida util de las
proposiciones.

05.- Se verificd que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer
correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.

06.- Se verifico que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.

07.- De acuerdo al estudio y evaluacién de las proposiciones y a lo antes expuesto, se observa lo siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Publica Municipal:

Derivado de la revision cualitativa y cuantitativa efectu%:ia a la propuesta técnica-econdmica de los licitantes, se
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determina que la empresa: MONTEJO CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL ALBA, S.A. DE C.V., Representada
Legalmente por: OSCAR MONTEJO ACOSTA, Se considera solvente y la mas baja, y por lo tanto se le adjudica la
ejecucion de la obra motivo de esta licitacion.

Asi mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los mds econdmico; de igual forma los
programas calendarizados de ejecucion de los trabajos, de utilizacién de maquinaria y equipo, de adquisicion de
materiales y de utilizacién de personal, son adecuados para la ejecucién de los trabajos, lo cual garantiza la
terminacion en un plazo establecido.

Asi también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, estan dentro de
los porcentajes financieros aceptables.

V.- Lugar y fecha de elaboracion.

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboré el presente Dictamen en Departamento de Precios
Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
Ubicada en calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro de la Ciudad de Balancan, Tabasco con fecha: 23 de octubre
del 2023

Elaboré B (—\\

C. José Isabelino de la Cruz Isidro %
= .

Jefe del Departamento de Licitaciones
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