CONT-MB-R33-002-2024

Contrato de Obra Publica @ Base

le Precios Unitarios v Ti Deteritnad

Licitacién MB-DOOTSM-R33-002-2024

Fecha de Licitacidn: | 14 de febrero de 2024

Descripcidn De la 0F33-013.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON MATERIAL PETREO
Obra: DE 1 1/2 A FINOS EN BALANCAN LOCALIDAD El, LIMON (TRAMOS AISLADOS)
Localidad: 270010203.- EJ. El Limdn

Programa: Urbanizacion

:ﬂﬂﬁdﬂﬁ Fd all 045.- Obras publicas eficientes, sequras y suficientes

Autorizacion del .

Deckinol Oficio DPM /079/2024

oohadeAutorizaciondel | 7 e febrero de 2024

Aprobacién por Cabildo: | Acta de cabido ordinaria No. 47.- de fecha: 19 de enero de 2024

Unidad Responsable: | 05.- Direcciin de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Partida: 61403.- Mantenimiento ¥ rehabilitacion de obhras de urbanizacion

Origen de los FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Recursos: [FAISMUN) 2024

Metas: 1.00 REHABILITACION

Contrato No: CONT-MB-R33-002-2024

Fecha De Contrato: |21 de febrero de 2024

Importe Autorizado: | $694,962.60 Incluye LV.A.

Importe Contratado: | $692,809.54 Incluye 1.V.A.

Anticipo: 30 % $207,842.86 Incluye LV.A.

m de Visita De 15 de febrero de 2024

Plazo de Efecucién: |30 Dias
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Fecha de

Adjudicacidén: 19 de febrero de 2024
Mod de la =
_‘!ﬂm Adjudicacidn directa
Fecha de Inicio: 11 de marzo de 2024
Fecha de

Terminacién: 30 de marzo de 2024
Contratista: |CONF|DENC|AL

Representante legal: | SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES

LAGUNA DEL ESPEIO NO. 305, NO. INT. 4, ENTRE CALLES MAZATLAN ¥ MARTHA
Domictiio Fiscal: HERNANDEZ, COL. GUADALUPE BORJA VILLAHERMOSA

Ciudad o Poblacién: | CENTRO, TABASCP

Clave de RFC: CONFIDENCIAL

Teléfono: 9934159300

Registro del IMSS: CONFIDENCIAL

Contrato de la Obra Piblica a Base de Precios Unitarios que celebran por una parte, el
Ayuntamiento Constitucional de Balancdn, a quién en lo sucesivo se denominard “EL
AYUNTAMIENTO", representado por la C. Dra. Luisa del Carmen Camara Cabrales en
calidad de Presidente Municipal del Municipio de Balancdn; por la otra parte: SAYRA ANAHI DE
LOS SANTOS FLORES a quien en lo sucesivo se denominard "EL CONTRATISTA" representada
por el: SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES en su cardcter de Representante Legal.

DECLARACIONES

L- “EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

I.1.- Que el municipio libre es la base de la divisién territorial y de la organizacion politica y
administrativa del Estado de Tabasco, dotado de personalidad y patrimonio propio,
correspondiendo a “EL AYUNTAMIENTO" administrar al mu nicipio y proporcionar los servicios
publicos a su cargo

1.2.- Que la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales del
Ayuntamiento Constitucional de Balancdn, Tabascoe, es una dependencia de la Administracién
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Piiblica Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Articulo 73 de la Ley Orgdnica de
los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la
planeacién y elaborar los programas de obras ptblicas del municipio, formulando los estudios,
provectos y presupuestos de las mismas; asi como ejecutar directamente o a través de terceros
la construccion de la obra publica en general del municipio, por si o con aportacién de la
Federacion, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de la
materia.

1.3- El director de la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, quien funge como representante de “EL AYUNTAMIENTO, en el cual la C. Dra.
Luisa del Carmen Cdmara Cabrales presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de
Balancdn Tabasco, delega facultades mediante Acuerdo delegatorio de facultades del municipio
de Balancdn, Tabasco de fecha 05 de octubre del 2021 al C. Ing. Rubén Dario Morales
Montejo, encontrdndose a la vez facultado para la celebracion del presente, el ejercicio que
corresponden originalmente al presidente municipal, en cuanto A la suscripcidn de los contratos
de obras puiblicas y prestacion de servicios relacionados con la obra piblica.

1.5.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en calle
Calle Melchor Ocampo s/n, col Centro, C.P. 86930, Balancan, Tabasco.

II.- EL. CONTRATISTA DECLARA:

I1.1.- Ser Persona Fisica y que acredita su personalidad juridica mediante Registro Federal de
Contribuyente _qw’en se identifica con Credencial del Instituto Nacional
Electoral (INE), Clave de Elector No. que cuenta con el registro ante
el Instituto Mexicano del Seguro Social No. asi como con el registro del Padron
de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco No. SFP-RUC-04515

I1.2.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: LAGUNA DEL ESPEJO NO. 305, NO. INT. 4, ENTRE
CALLES MAZATLAN ¥ MARTHA HERNANDEZ, COL GUADALUPE BORJA VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCP;
mismo que sefiala para recibir citas y notificaciones y efectos legales de este Contrato.

Para los mismos efectos sefiala correo electrénico _ mismo que

estard vigente, para los conceptos previstos en la clausula vigésima quinta y demds obligaciones
previstas en este instrumento.

I1.3.- Declara ser Mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en
seguirse considerado como mexicano en cuanto a este contrato y a no invocar la proteccion de
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ningun gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo
derecho derivado de este contrato.

11.4.- Que tiene capacidad juridica y retine las condiciones técnicas para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos de la Obra, objeto de este contrato y que dispone de organizacién y
elementos suficientes para ellos.

IL5.- Que conoce plenamente y se sujetard al contenido y los requisitos que establece la Ley de
Obras Piiblicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento;
asi como, las normas de construccién e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales
relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de las mismas, el proyecto, el
programa de ejecucidn de los trabajos, los montos mensuales de obras derivados del mismo y el
presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajos, que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en
general, toda la informacidn requerida para la obra materia del contrato, asi como los
convenios y demas documentos que se pacten en el futuro.

.- LAS PARTES DECLARAN:

I11.1.- Que reconocen expresamente que el Contrato, sus anexos y la bitdcora de los trabajos son
los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

I11.2.- Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Piiblicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, Acuerdos y
demds disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento de los
contratos de Obras Publicas.

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los trabajos
referentes a las obras:

OP33-013.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON MATERIAL PETREODE 1 1/2 A
FINOS EN BALANCAN LOCALIDAD EL LIMON (TRAMOS AISLADOS) en la localidad de:
270010203.- EJ. El Limén del municipio de Balancdn Tabasco, y este se obliga a realizarla
hasta su total ejecucién de conformidad con las normas de construccién vigentes,
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especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos de proyecto ejecutivo, catdlogo
de concepto de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos y demds anexos que
forman parte integrante objeto de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $692,809.54 (Seiscientos noventa y
dos mil ochocientos nueve 54/100 m.n.) incluye el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al
Valor Agregado (1. V. A.).

TERCERA. - PLAZOS

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 dias naturales, siendo
la fecha de inicio 01 de marzo de 2024 y la terminacidn el dia: 30 de marzo de 2024

CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION

Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a: SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES
mediante el procedimiento de Adjudicacién directa licitacion No. MB-DOOTSM-R33-002-
2024

lo anterior en base a lo dispuesto en el Art 42 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de fallo con fecha: 19
de febrero de 2024 en virtud de que éste garantizo la ejecucidén de los trabajos en las fecha,
condiciones y términos requeridos, ya que cuenta con recursos técnicos y humanos, asi como la
experiencia necesaria para la ejecucion de los trabajos.

QUINTA. - AUTORIZACION DE LOS PRESUPUESTOS

El Costo de los trabajos serd cubierto con recursos: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024 autorizados mediante: Oficio
emitido por el Oficio DPM /079/2024 de fecha 07 de febrero de 2024 afectando la partida:
61403.- Mantenimiento y rehabilitacion de obras de urbanizacion

SEXTA. - PROGRAMA DE OBRA:

Las obras deberdn ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que “EL
CONTRATISTA” presentd en su propuesta de licitacidn, el cual aprobard "ELAYUNTAMIENTO”
st lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario tendrd derecho a modificarlo. El programa
aprobado se considerard incorporado al presente contrato y firmado por las partes, serd el que
rifa para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.
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SEPTIMA. - ANTICIPOS,

"EL AYUNTAMIENTO" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (Treinta por
ciente) monto pactado en la cldusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de:
$207,842.86 (Doscientos siente mil ochocientos cuarenta y dos pesos 86/100 m.n. )
incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (1. V. A. ), para que el
contratista realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas
e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicie los trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos.

El anticipo serd entregado a “EL CONTRATISTA" en una sola exhibicidn, Yy deberd ser
amortizado de acuerdo a lo establecido en el Articulo 110 del Reglamento de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA" con antelacion a la fecha pactada para el inicio
de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado, de acuerdo a la fraccion | del Articulo 53 de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en
el Articulo 51 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente.

OCTAVA. - GARANTIAS.
Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba “EL CONTRATISTA” deberd entregar una
poliza de fianza que se constituird por la totalidad del importe del anticipo.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL
CONTRATISTA" deberd entregar una péliza de fianza que se constituird por el 10% (diez por
ciento) del importe del contrato.

Las fianzas deberan ser otorgadas, en los términos de las Fracciones 1 y Il del Articulo 51 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por una
institucion debidamente autorizada a favor de la Direccién de Finanzas del Ayuntamiento
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Constitucional de Balancan, Tabasco y entregadas dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta de fallo de adjudicacién.

Las pélizas en que sean expedidas las fianzas deberdn contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorguen:

I.- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

Il.- Que, para liberar la fianza, serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de "EL AYUNTAMIENTO", a través de la Direccién de Finanzas Municipal.

[1l. Que la fianza estard vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun
para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extempordneo del
importe de la péliza de fianza requerida;

V.- En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a "EL CONTRATISTA”, derivadas de la
formalizacién de convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, se
deberd obtener la modificacién de la fianza, en un plazo no mayor de quince dias naturales a la
notificacion a "EL CONTRATISTA" por escrito por parte del “EL AYUNTAMIENTO".

V.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Concluidos los trabajos, el contratista quedard obligado a responder de los defectos que resulten
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizardn durante un plazo de 365 dias naturales por el cumplimiento de
las obligaciones a que se refiere el pdrrafo anterior, por lo que previamente a la recepcién de
los trabajos, “EL CONTRATISTA" a su eleccidn, deberdn constituir fianza por el 10% (diez por
ciento) del montao total ejercido, presentar una carta de crédito irrevacable por el 5% (cinco por
ciento) del mismo monto en fideicomisos, especialmente constituidos para ello.

La Institucion afianzadora deberd aceptar expresamente lo preceptuado en los Articulos 93 y
118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

224
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Previamente a la recepcidn de los trabajos, el contratista quedard obligado a responder,
durante un plazo de 365 dias naturales, de los defectos que resultaren en los mismos de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo
que, a su eleccion, deberdn constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por
el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien,
aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5%(cinco por ciento) del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

NOVENA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposicién de
“EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de
este contrato, el incumplimiento de “EL AYUNTAMIENTO" prorrogard en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusién de los trabajos, la entrega deberd constar por escrito,
asi como los dictdmenes, licencias y demds autorizaciones que requieran para su realizacion.

DECIMA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA” deberd tener un representante permanente, que fungird como
SUPERINTENDENTE de construccion, el cual deberd tener conocimiento amplio y suficiente
para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL
AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podrd ejercer en cualquier
tiempo. Asimismo "EL AYUNTAMIENTO" establecerd la RESIDENCIA de obra con anterioridad
a la iniciacion de los trabajos, la cual deberd recaer en un servidor piiblico designado por la
misma, quien fungird como su representante ante “EL CONTRATISTA” y serd el responsable
directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion
de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar
ubicada en el sitio de ejecucidn de los trabajos.

EI SUPERINTENDENTE, deberd contar con cédula profesional que acredite sus conocimientos
en materia de obra publica, con capacidad y experiencia comprobables en el trabajo a realizar,
mismo que fungird como director responsable de obra, segiin lo establecido en el Articulo 56,
fraccion Il de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.

DECIMA PRIMERA- FORMA DE PAGO
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En base a lo establecido en el Art. 57 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco, la forma de pago serd mediante la formulacién de
estimaciones de trabajos ejecutados con la periodicidad no mayor de 30 dias naturales, el
contratista deberd presentarlas acompatadas de la documentacion que acredite la procedencia
de su pago a la residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, las cuales deberdn pagarse por parte de “EL
AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra; para
realizar la revision y autorizacion de las estimaciones, contard con un plazo no mayor de diez
dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e
incorporardn en la siguiente estimacion.

Las fechas de corte de las estimaciones podrdn ser los dias 15, 30 y término de obra.

“EL CONTRATISTA" acepta que, de no presentar estimaciones en las fechas sefialadas
para ello, serd declarado en mora (Art. 102 del Reglamento) y adicionalmente serd
notificado a la Contraloria municipal y a la Funcién Piblica para su incorporacién en el
listado de contratista en incumplimiento con el Poder Ejecutivo del Estado.

DECIMA SEGUNDA. - DEDUCCIONES.

En base a lo establecido en el Articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, “EL CONTRATISTA” conviene en que, al
efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados, cubrirdn
las siguientes deducciones:

CONCEPTO PORCENTAJE
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION ¥ CON TROL
ENCOMENDADOS A LA CONTRALORIA 0.5% (CINCO AL MILLAR)

CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION B2 (BASAL LI

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" asentard en bitdcora y comunicard por escrito a “EL AYUNTAMIENTO",
la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que este, dentro de un plazo que
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no exceda de diez dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacidn de los trabajos, “EL
AYUNTAMIENTO" contard con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad; en el supuesto que “EL AYUNTAMIENTO" no realizare la recepcion en los
plazos establecidos, éstas, se dardn por recepcionadas.

En caso de inasistencia del contratista "EL AYUNTAMIENTO" procederd a su recepcion
fisica.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro de un plazo que no
exceda de quince dfas naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no
acuda con "EL AYUNTAMIENTO" para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el presente
contrato, ésta procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrd un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza
alguna gestidn, se dard por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL AYUNTAMIENTO" pondri a disposicion de "EL CONTRATISTA”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien,
solicitard el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultinea, levantar el
acta administrativa correspondiente.

DECIMA CUARTA. - MODIFICACIONES DE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO", podrd , dentro de su presupuesto autorizado bajo su responsabilidad y
por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato, mediante convenio, siempre
Y cuando éstos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 20% del monto o del
plazo estipulado en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original,
cumpliendo con lo establecido en el Articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podra celebrar un convenio tinico entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

DECIMA QUINTA. - MODIFICACION EN MONTO, PLAZO DE EJECUCION O METAS

Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de
ejecucion de los trabajos o las metas, “EL AYUNTAMIENTO" procederd a celebrar el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un
dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a las disposiciones
establecidas en los Articulos del 68 al 79 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas ¥ Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se considerardn
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, se deberd
notificar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO", para que este resuelva lo conducente: “EL
CONTRATISTA”, sélo pondrd ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacidn por escrito o
en la bitdcora, por parte de la residencia de obra, salve que se trate de situacién de emergencia
en que no sea posible esperar su autorizacién, "EL AYUNTAMIENTO" deberd asegurarse de
contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su
parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato
en la misma proporcién sobre el monto del convenio.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catdlogo original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los diez dias
naturales siguientes a que se ordene su ejecucion deberd presentar los andlisis de precios
correspondientes con la documentacidn que los soporte y apoyos necesarios para su revisidn; su
conciliacién y autorizacién deberd realizarse dentro de los quince dias naturales siguientes a
su presentacion.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios, “EL AYUNTAMIEN TO", junto con "EL
CONTRATISTA", procederdn de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 del Reglamento de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.
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DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podran cederse en forma
parcial o total a favor de cualesquiera otras personas, con excepcién de los derechos de cobro
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el
consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO",

DECIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS

El ajuste de costos se llevard a cabo mediante el procedimiento previsto en el Articulo 60
fraccion I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco, que consistird en la revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el
ajuste.

"EL CONTRATISTA" dentro de los veinte dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al
periodo que los mismos indiquen, deberdn presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos,
anexando el estudio correspondiente, a “EL AYUNTAMIENTO". Transcurrido dicho plazo,
precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago.

“EL AYUNTAMIENTO" dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién que proceda.

La aplicacion del procedimiento de ajuste de costos se sujetard a lo establecido en el Articulo 61
la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES

“EL AYUNTAMIENTO" y el “CONTRATISTA" acuerdan que en caso de que por causas
imputables a éste existan atrasos o incumplimientos durante la ejecucidn de los trabajos, “EL
AYUNTAMIENTO" le  aplicard  penalizaciones en los siguientes  supuestos:

a) Penalizacion por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de
efecucion de los trabajos correspondientes al contrato CONT-MB-R33-002-2024.

En caso de que gl "CONTRATISTA", dentro del plazo de ejecucion de los Trabajos pactados
en el contrato de que se trate y por causas imputables a él, se atrase en la ejecucién de los
mismos de acuerdo a las fechas de corte conforme el Programa de Ejecucion de los de los
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trabajos correspondiente al contrato CONT-MB-R33-002-2024, “EL AYUNTAMIENTO" le
aplicard una penalizacién a la Estimacién que se encuentre en proceso en la fecha en que se
determine el atraso, consistente en la retencion econémica de la cantidad que resulte de
aplicar el 3% (tres por ciento)sobre el monto de la diferencia mensual acumulada que se
obtenga de comparar el monto que representen los trabajos programados en el Programa
de Ejecucién de los Trabajos correspondientes al CONTRATO de que se trate, contra el monto
de los trabajos efecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en el que se hubiera aplicado una retencion,
“EL AYUNTAMIENTO", al realizar la comparacién entre los trabajos ejecutados contra los
trabajos programados, encuentra que el “CONTRATISTA" no ha recuperado los atrasos
anteriores, la penalizacion respectiva serd aplicada en términos de lo siguiente:

I.  Silacantidad que resulte es mayor a la cantidad anteriormente retenida, se le retendrd
tinicamente la diferencia entre las dos retenciones.

Ii. Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverd la diferencia entre las dos
retenciones,

iii. Siesigual a la anteriormente retenida, no se le retendrd ni se le devolverd cantidad
alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retencidn del mes
inmediato anterior, permanecerd en poder del "AYUNTAMIENTO"

Llegada la fecha sefialada para la terminacion total de los trabajos correspondientes al
contrato de que se trate; "EL AYUNTAMIENTO" verificard que el "CONTRATISTA" haya
concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificacion, "EL
AYUNTAMIENTO" encuentra que el contratista no ha ejecutado la totalidad de los trabajos, las
retenciones economicas que se le hubiesen aplicado por concepto la penalizacion establecida en
este inciso, quedardn en poder del "EL AYUNTAMIENTO", para hacer efectivas contra el
importe de dichas retenciones, las cantidades que en su caso se cuantifiquen por la aplicacion
de la penalizacidn establecida en el inciso b) de ésta cldusula, en el caso de que “EL
AYUNTAMIENTO" opte por exigirle al “CONTRATISTA" la conclusién de los trabajos.

b) Penalizaciéon por atraso en la terminacion de los trabajos correspondientes al “Contrato”

En caso de que le "CONTRATISTA", por causas imputables a él, no concluya los trabajos
correspondientes al * CONTRATO" de que se trate, en la fecha establecida para tal efecto en el
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propio contrato, “EL AYUNTAMIENTO" podrd optar por exigirle el cumplimiento del contrato
Y consecuentemente, como penalizacion definitiva la cantidad que resulte de aplicar el 0.3%
(cero punto tres por ciento) sobre el monto total que representen los trabajos pendientes de
ejecutar correspondientes al “Contrato” no concluida; dicha penalizacién serd aplicada por
cada dia de atraso a partir del dia siguiente de la fecha de terminacién de los trabajos
establecida en el “contrato” de que se trate, misma que serd efectiva con cargo al monto de las
retenciones definitivas que en su caso se hubieren aplicado conforme al inciso a) de esta
cldusula, hasta donde el importe de las mismas alcance. De no ser suficiente el monto por
concepto de retenciones definitivas, "EL AYUNTAMIENTO" descontara de las estimaciones en
tramite, las cantidades que se cuantifiquen por concepto de penalizacion sefialada en este inciso

b).

Si el "EL CONTRATISTA", no concluye la obra en la fecha de terminacién sefialada en el
programa de obra autorizado, como pena convencional deberd cubrir a "EL AYUNTAMIENTO"
por cada dia natural de atraso y hasta la fecha en que los trabajos queden concluidos, una
cantidad igual a 0.3 % (tres al millar) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en
el plazo estipulado, menos el importe realmente ejecutado conforme al programa por cada dia
de atraso incluyendo las ampliaciones que se hayan autorizado.

(0.3% x Trabajos no efecutados x Dias de atraso)
Trabajos no ejecutados= Trabajos programados - Trabajos ejecutados
Dias de atraso=Fecha programada de terminacién - Fecha de conclusién de los trabajos

En ningtin caso las penas convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

El' monto maximo que puedan alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por ciento del valor
del contrato original y en case de existir Convenios de Ampliacién de Monto, se generan al
monto mdximo de la penalizacion.

Independientemente de la aplicacidn de las penas convencionales sefialadas en esta cldusula
“EL AYUNTAMIENTO", podrd optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del
mismo, en términos de lo dispuesto en los Articulos 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto que exceda el porcentaje
senialado en el pdrrafo anterior, debiendo ademds ejecutar la garantia de cumplimiento.
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VIGESIMA. - REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO

Tratdandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar
las cantidades pagadas en exceso mds los intereses correspondientes conforme a lo sefialado en
el Primer pdrrafo del Articulo 58 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso
¥ se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicidn de "EL AYUNTAMIENTO",

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacion siguiente.

VIGESIMA PRIMERA. - DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVAS.

Para la resolucion de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas
especificos de cardcter técnico y administratives, que de ninguna manera impliquen una
audiencia de conciliacion; se procederd de la siguiente manera; a solicitud de “EL
CONTRATISTA", se sefialard fecha para llevar a efecto una audiencia de resolucién de
discrepancias entre las partes, la que tendrd verificativo en el lugar que indigue "EL
AYUNTAMIENTO", y dentro de un plazo de diez (10) dias naturales contados a partir de
recepcion de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberd constar en acta
circunstanciada, que serd firmada por las partes.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO" podrd suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada, la cual no podrdn ser mayor de 20 dias naturales.
Asi mismo, podrd dar por terminados anticipadamente el cantrato cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos.

VIGESIMA TERCERA. - CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO
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"EL AYUNTAMIENTO" podrd rescindir administrativamente el contrato en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las
causas que a continuacion se enumeran.

I. 5i "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

II. Cuando de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados representen un atraso
del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al contratista.

I11. Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO",

IV. 5i no gjecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin
motivo justificado no acata las drdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

V. 5i no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO.”, el atraso pueda dificultar la
terminacion  satisfactoria  de  los  trabajos en el  plazo  estipulado.

VI. 5i es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

VIil. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO"

IX. 5i "EL CONTRATISTA" no da a "EL AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervisian de los materiales y trabajos.

X. 5i el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito, tener una determinada nacionalidad.

XI. 5i siendo extranjero, invoca la proteccidn de su gobierno en relacién con el contrato, ¥y

XIl. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato,
las leyes, tratados y demds aplicables.
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En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA", de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrd optar entre
exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar
administrativamente la rescision del contrato.

Cuando exista rescision de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrard a “EL
AYUNTAMIENTO", en un plazo no mayor a los diez (10) dias naturales contados a partir de la
fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido
el contrato y que en su caso se hayan agotado por “EL CONTRATISTA", las instancias de
inconformidad que indique el Ayuntamiento de Balancdn, Tabasco; al acto sefialado.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos
otorgados en el plazo sefialado, cubrird los cargos que resulten conforme a lo indicado en el
Articulo 58 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.

VIGESIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
El procedimiento de rescision se llevard a cabo conforme a lo siguiente:

En caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos
otorgados en el plazo sefialado, cubrird los cargos que resulten conforme a lo indicado en el
Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.

La determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada,
motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez dias naturales siguientes al
plazo senalado en el pdrrafo anterior.

Los trdmites para hacer efectivas las garantias se iniciardn a partir de que se dé por rescindido
el contrato.

VIGESIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" serd el unico responsable de la ejecucion de los trabajos, los riesgos, la
conservacion y la limpieza de los mismos hasta el momento de su entrega y deberd sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, sequridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que
rijan en el dmbito Federal, Estatal y Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le
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senale "EL AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por
su inobservancia, serdn a cargo de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" estard obligado a coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el persanal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la
existencia de incendios, de su localizacién y magnitud.

“EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de notificar al residente de obra la aparicién de
cualguier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de
inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterard al residente de obra
cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se
realicen los trabajos.

El contratista se obliga después de concluidos los trabajos, a coadyuvar con las solventaciones
de las observaciones que deriven de las auditorias internas o externas practicadas a este
proyecto por lo entes fiscalizadores o despachos externos contratados para tal fin.

VIGESIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los
trabajos, materia del presente contrato, serd el unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad
social. "EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO" en relacién con
los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. - LEGISLACION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los
tribunales competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia al
fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra
causa.

Las partes que intervienen en la celebracian del presente contrato, manifiestan que en el mismo
no existe dolo, lesién, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo;
por lo tante, renuncian a cualquier accién que sea derivada de lo anterior.
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Leido que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de
voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cldusulas en la ciudad de
Balancdn, Tabasco a los: 21 dias del mes de febrero de 2024,

C. Rubén Da Montejo

Director de O
Territorial y §

., Ordenfimiento
icios Mynicipales
TR g

TESTIGOS
"PRESIDENTAQEL COMI

"EL CONTRATISTA®
SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS
FLORES

il

C. Caroli Damaya breu Bafios

Coordinadora del Ramo 33

SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS
FLORES
Representante Legal

Subdiredtora de Obras,
Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Esta es la iltima hoja del contrato no. CONT-MB-R33-002-2024, de las obras: OP33-013.-
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS EN BALANCAN
LOCALIDAD EL LIMON (TRAMOS AISLADOS], celebrado por las personas nombradas.
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