AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
BaLaNciN, Tasasco 2021-2024

Dimpcciom DR OmRAS , ORDENMAMIENTO
TERRITORIAL ¥ SERVICION MIMICIFALES
DEFAFTRMENTY CE LICTTACIOMES

CONT-MB-R33-097-2023

_Contrato de Obra PublicaaBase

Licitacién MB-DOOTSM-R33-054-2023
Fecha de Licitacion: | 16 de noviembre de 2023
w De la OP33-107.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE
Obra: BALANCAN LOCALIDAD VILLA QUETZALCOATL EN EL PERIFERICO
Localidad: 270010023.- V1. Quetzalcéat! (Cuatro Poblados)
Programa; Drenaje y Alcantarillado
M 123.- Manejo eficiente del sistema de alcantarillodo y drenaje
m ién del Oficio DPM /517 /2023
Pecha de Autorizacidndel | g g oyiembre de 2023
Aprobacidn por Cabildo: | Acta de cabido ordinaria No. 42.- de fecha: 19 de octubre de 2023
Unidad Responsable: | 08 - Dirveccidn de (fbras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida: 62303.- Drengje y alcantarillado
m de los RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS ¥ MUNICIPIOS,
_Recursos: FAIS MUNICIPAL
Metas: 1.00 REHABILITACION
Contratoe No: CONT-MB-R33-097-2023
Fecha De Contrato: | 24 de noviembre de 2023
Importe Autorizado: | $1,685,930.93 Incluye LVA.
Importe Contratado; | $1,669,682.64 Incluye LV.A.
Anticipo: 30 % $500,904.79 Incluye I.V.A.
bl 2023
Francisco  Melchor Ocampo s/ Me. Cd. Cenro, Balancan, Tabaxo
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de Visita De )
Obra: 07 de noviembre de 2023
Plazo de Ejecucidn: |20 Dias
Mﬂd’ e 21 de noviembre de 2023
F"’E i d‘” - v Adjudicacidn directa
Fecha de Inicio: 29 de noviembre de 2023
Fecha de -,
Terminacidn: 18 de diciembre de 2023
Contratista: CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A DEC.V.
Representante legal: | GABINO CORZO VAZQUEZ

: CALLE ALVARO OBREGON No. 212 INT. DEPTO 2, COL. NUEVA VILLAHERMOSA
Domicilio Fiscal: VI CAMERMOSA
Ciudad o Poblacién: | CENTRO, TABASCO
Clave de RFC: CGA150821QD3
Teléfono: 9934121316
egistro del IMSS:  [CONFIDENCIAL |

Contrato de la Obra Piiblica a Base de Precios Unitarios que celebran, por una parte, el
Ayuntamiento Constitucional de Balancdn, a quién en lo sucesivo se denominard "EL
AYUNTAMIENTO", representado por la C. Dra. Luisa del Carmen Camara Cabrales en
calidad de Presidente Municipal del Municipio de Balancdn; por la otra parte: CONSTRUCCIONES
GACOVA, 5.A DE C.V. a quien en lo sucesivo se denominard "EL CONTRATISTA", representada por
el: GABINO CORZO VAZQUEZ en su cardcter de Representante Legal.

DECLARACIONES
L- “EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

1.1.- Que el municipio libre es la base de la divisién territorial y de la organizacién politica y
administrativa del Estado de Tabasco, dotade de personalidad y patrimonio propio,
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correspondiendo a “"EL AYUNTAMIENTO" administrar al municipio y proporcionar los servicios
publicos a su cargo

1.2.- Que la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del
Ayuntamiento Constitucional de Balancdn, Tabasco, es una dependencia de la Administracién
Piblica Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Articulo 73 de la Ley Orgdnica de
los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la
planeacién y elaborar los programas de obras publicas del municipio, formulando los estudios,
proyectos y presupuestos de las mismas; asi como ejecutar directamente o a través de terceros
la construccién de la obra piblica en general del municipio, por si o con aportacion de la
Federacidn, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de la
materia.

1.3.- El director de la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, quien funge como representante de "EL AYUNTAMIENTO, en el cual la C. Dra.
Luisa del Carmen Cdmara Cabrales presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de
Balancdn Tabasco, delega facultades mediante Acuerdo delegatorio de facultades del municipio
de Balancan, Tabasco de fecha U5 de octubre dei 2021 al C. Ing. Kubén Dario Morales
Montejo, encontrdndose a la vez facultado para la celebracion del presente, el ejercicio que
corresponden originalmente al presidente municipal, en cuanto A la suscripcién de los contratos
de obras publicas y prestacién de servicios relacionados con la obra piblica.

1.5.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en calle
Calle Melchor Ocampo s/n, col Centro, C.P. 86930, Balancdn, Tabasco.

.- EL CONTRATISTA DECLARA:

I.1.- Ser Persona Jurfdico Colectiva tal y como acredita su personalidad juridica mediante
escritura piiblica No. 6812 volumen 171 de fecha 21 de agosto de 2015, pasada ante la fé del
Lic. LIC. NARCISO T. OROPEZA ANDRADE, titular de la notarfa Publica nimero 29, con
adscripcidn en la AV. DE LAS FLORES ESQ. SAUCE No. 101 FRACC. HERIBERTO KEHOE, VHSA.
TAB.; Registro Federal de Contribuyente CGA150821QD3, que cuenta con el registro ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social No. [EONFIDENCIAL| asf como con el registro del Padrén de
Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco No. SFP-RUC-03385

) ;2023
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11.2.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CALLE ALVARO OBREGON No. 212 INT. DEPTO 2,
COL. NUEVA VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; mismo que sefiala para recibir citas
y notificaciones y efectos legales de este Contrato,

Para los mismos efectos sefiala correo electrénico |  CONFIDENCIAL | mismo que estard
vigente, para los conceptos previstos en la cldusula vigésima quinta y demds obligaciones
previstas en este instrumento.

I1.3.- Declara ser Mexicano y conviene, aun cuando legare a cambiar de nacionalidad en
seguirse considerado como mexicano en cuanto a este contrato ¥ a no invocar la proteccion de
ningtin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo
derecho derivado de este contrato.

I1.4.- Que tiene capacidad juridica y reiine las condiciones técnicas para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos de la Obra, objeto de este contrato y que dispone de organizacion y
elementos suficientes para ellos.

11.5.- Que conaoce plenamente y se sujetard al contenido y los requisitos que establece la Ley de
Obras Piiblicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento;
asi como, las normas de construccidn e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales
relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de las mismas, el proyecto, el
programa de ejecucion de los trabajos, los montos mensuales de obras derivados del mismo y el
presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajos, que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en
general, toda la informacidn requerida para lo obra materia del contrato, asi como los
convenios y demds documentos que se pacten en el futuro.

HI.- LAS PARTES DECLARAN:

I11.1.- Que reconocen expresamente que el Contrato, sus anexos y la bitdcora de los trabajos son
los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos v obligaciones.

11.2.- 5e obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y
Servicivs Relucivnudus con tas mismus del Estudv de Tubusco y su Reylumento, Acuerdus y
demds disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento de los
contratos de Obras Piiblicas.

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

Francisce  Melchor Ocampo 5/No. Cd. Cenro, Balancin, Tabaswco
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CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos
referentes a las obras:

OP33-107.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN
LOCALIDAD VILLA QUETZALCOATL EN EL PERIFERICO en la localidad de: 270010023.- VI.
Quetzalcéatl (Cuatro Poblados) del municipio de Balancdn Tabasco, y este se obliga a
realizarla hasta su total efecucion de conformidad con las normas de construceidn vigentes,
especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos de proyecto ejecutivo, catdlogo
de concepto de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos y demds anexos que
forman parte integrante objeto de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $1,669,682.64 (Un millén seiscientos
sesenta y nueve mil seiscientos nchenta y dos pesns 84/100 m.n.) incluye el 16% [Dieriséis
por cienta) del Impuesto al Valor Agregado (1. V. A.).

TERCERA. - PLAZOS

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 20 dias naturales, siendo
la fecha de inicio 29 de noviembre de 2023 y la terminacién el dia: 18 de diciembre de 2023

CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION

Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a: CONSTRUCCIONES GACOVA, S.ADEC.V.
mediante el procedimiento de Adjudicacién directa licitacion No. MB-DOOTSM-R33-054-
2023

lo anterior en base a lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Obras Publicas v Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de fallo con fecha: 21
de noviembre de 2023 en virtud de que éste garantizd la efecucidn de los trabajos en las fecha,
condiciones y términos requeridos, ya que cuenta con recursos técnicos y humanos, asf como la
experiencia necesaria para la efecucidn de los trabajos.

QUINTA. - AUTORIZACION DE LOS PRESUPUESTOS

= 2023
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El Costo de los trabajos serd cubierto con recursos: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS ¥ MUNICIPIOS, FAIS MUNICIPAL outorizados mediante:
Oficio emitido por el Oficio DPM/517/2023 de fecha 09 de noviembre de 2023 afectando la
partida: 62303.- Drenaje y alcantarillado

SEXTA. - PROGRAMA DE OBRA:

Las obras deberdn ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que “EL
CONTRATISTA" presenté en su propuesta de licitacién, el cual aprobard “EL AYUNTAMIENTO"
si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario tendrd derecho a modificarlo. El programa
aprobado se considerard incorporado al presente contrato y firmado por las partes, serd el que
rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.

SEPTIMA. - ANTICIPOS.

"EL AYUNTAMIENTO" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (Treinta por
ciento) monto pactado en la cldusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de:
$£500,904.79 (Quinientos mil novecientos cuatro pesos 79/100 m.n.) incluye el 16%
(dieciséis por ciento] del impuesto ai Valor Agregado (i. V. A. }, paru que el contratista realice
en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y,
en su caso para los gastos de traslado de la maguinaria v equipo de construccién e inicie los
trabajos, asf como para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicidn
de equipos que se instalen permanentemente y demds Insumos.

El anticipo serd entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibicién, y deberd ser
amortizado de acuerdo a lo establecido en el Articulo 110 del Reglamento de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

El anticipo se entregard a "EL CONTRATISTA" con antelacién a la fecha pactada para el inicio
de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucidn pactado, de acuerdo a la fraccién | del Articulo 53 de la Ley de Obras
Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en
el Articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente.

2, 2023
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OCTAVA. - GARANTIAS.
Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba “EL CONTRATISTA” deberd entregar una
pdliza de fianza que se constituird por la totalidad del importe del anticipo.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, “EL
CONTRATISTA" deberd entregar una péliza de fianza que se constituird por el 10% (diez por
ciento) del importe del contrato.

Las fianzas deberdn ser otorgadas, en los términos de las Fracciones [ y Il del Articulo 51 de la
Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por una
institucidn debidamente autorizada a favor de la Direccién de Finanzas del Ayuntamiento
Constitucional de Balancdn, Tabasco y entregadas dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta de fallo de adjudicacién.

Las pélizas en que sean expedidas las fianzas deberdn contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucidn que la otorguen:

f.= Que fu fiuncy se vivrgurd viendiendo u odus lus estipeluciones conienidus en ef conirulo.

Il.- Que, para liberar la fianza, serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por
escrito de "EL AYUNTAMIENTO", a través de la Direccién de Finanzas Municipal.

1. Que la fianza estard vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

IV. Que la ufiunzadoru aceplu expresumente suvmeterse a los procedimientos de ejecucidn
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun
para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extempordneo del
importe de la péliza de fianza requerida;

V.- En caso de otorgamiento de prirrogas o esperas a "EL CONTRATISTA”, derivadas de la
formalizacidn de convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucidn del contrato, se
deberd obtener la modificacidn de la fianza, en un plazo ne mayor de quince dias naturales a la
notificacién a "EL CONTRATISTA” por escrito por parte del “EL AYUNTAMIENTO",

Francisce  Meichor Ocampo S/ No. Cal. Cenvo, Balancin Tabasco
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VI.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Concluidos los trabajos, el contratista quedard obligado a responder de los defectos que resulten
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizardn durante un plazo de 365 dias naturales por el cumplimiento de
las obligaciones a que se refiere el pdrrafo anterior, por lo que previamente a la recepcidn de
los trabajos, “EL CONTRATISTA” a su eleccién, deberdn constituir fianza por el 10% (diez por
ciento) del monto total efercido, presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por
ciento) del mismo monto en fideicomisos, especialmente constituidos para ello.

La Institucién afianzadora deberd aceptar expresamente lo preceptuado en los Articulos 93 y
118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Previamente a la recepcién de los trabajos, el contratista quedard obligado a responder,
durante un plazo de 365 dias naturales, de los defectos que resultaren en los mismos de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo
que, u su efeccion, deberdan consiituir fiunza por el equivaienie ai 16% (diez pur cieniuoj
del monto total efercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por
el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien,
aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5%(cinco por ciento) del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

NOVENA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL AYUNTAMIENTQO" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposicién de
“EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de
este contrata, el incumplimiento de “EL AYUNTAMIENTO" prorrogard en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusidn de los trabajos, la entrega deberd constar por escrito,
asl como los dictdmenes, licencias y demds autorizaciones que requieran para su realizacidn,

DECIMA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATISTA" deberd temer un representante permanente, que fungird como
SUPERINTENDENTE de construccién, el cual deberd tener conocimiento amplio y suficiente
para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL

Francisco  Melchor Ocampo $/No. Cd. Cenrro, Balancin, Tabasco

e A e Pagina 8 de 20



AYUNTAMIENTO COMSTITUCIONAL DE
BALANCAN, TaBasco 2021-2024

DirpccIoN DE OBRAS , ORDEMAMIENTO
TERRITORIAL ¥ SERVICIOS MUMICIPALES
DErARTAMESTU DN LICTTAC DOWLY

CONT-MB-R33-097-2023

AYUNTAMIENTOQ" se reserva el derecho de su aceptacidn, el cual podrd ejercer en cualquier
tiempo. Asimismo "EL AYUNTAMIENTO" establecerd la RESIDENCIA de obra con anterioridad
a la iniciacidn de los trabajos, la cual deberd recaer en un servidor piiblico designado por la
misma, quien fungird como su representante ante "EL CONTRATISTA" y serd el responsable
directo de la supervisidn, vigilancia, control y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacidn
de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar
ubicada en el sitio de ejecucidn de los trabajos.

El SUPERINTENDENTE, deberd contar con cédula profesional que acredite sus conacimientos
en materia de obra ptiblica, con capacidad y experiencia comprobables en el trabajo a realizar,
mismo que fungird como director responsable de obra, segiin lo establecido en el Articulo 56,
fraccidn 1T de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.

DECIMA PRIMERA- FORMA DE PAGO

En base a lo establecido en el Art. 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tobasco, la forma de pago serd medignte lz formulacidn de
estimaciones de trabajos efecutados con la periodicidad no mayor de 30 dias naturales, el
contratista deberd presentarlas acompaiiadas de la documentacién que acredite la procedencia
de su pago a la residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, las cuales deberdn pagarse por parte de “EL
AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra; para
realizar la revisidn y autorizacién de las estimaciones, contard con un plazo no mayor de diez
dius nulurules siguienies u su presenlucion. En el supuesiv de que surjun diferencius iécnicas v
numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e
incorparardn en la siguiente estimacidn.

Las fechas de corte de las estimaciones pedrdn ser los dias 15, 30 y término de obra.

"EL CONTRATISTA" acepta que, de no presentar estimaciones en las fechas sefialadas
para ello, serd declarado en mora (Art 102 del Reglaments) y adicionalinente serd
notificado a la Contraloria municipal y a la Funcién Piblica para su incorporacién en el
listado de contratista en incumplimiento con el Poder Ejecutivo del Estado.

Fm:i?'n Melchar Ocampo 5/ No. Cd. Cenvro, Balancin, Tabasco
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DECIMA SEGUNDA. - DEDUCCIONES.

En base a lo establecido en el Articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, “EL CONTRATISTA” conviene en que, al
efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados, cubrirdn
las siguientes deducciones:

CONCEPTO [ PORCENTAJE
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION ¥ CONTROL
ENCOMENDADOS A LA CONTRALORIA SAM{ANCO AL MULAY)
CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION Q2% (DOS AL MILIAR)

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA" asentard en bitdcora y comunicard por escrito a "EL AYUNTAMIENTO",
la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que este, dentro de un plazo gue
no exceda de diez dfas naturales, verifique la debida terminacidn de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL
AYUNTAMIENTO" contard con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcién
fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad; en el supuesto que “EL AYUNTAMIENTO" no realizare la recepcién en los
plazos establecidos, éstas, se dardn por recepcionadas.

En caso de inasistencia del contratista "EL AYUNTAMIENTO" procederé a su recepcién
[fisica.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro de un plazo que no
exceda de quince dfas naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda con "EL AYUNTAMIENTO" para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el presente
contrato, ésta procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de un plazo de diez dfas naturales, contado a partir de su emisidn; una vez notificado el

2023
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resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrd un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza
alguna gestion, se dard por aceptado.

Determinado el saldo total, "EL AYUNTAMIENTO” pondrd a disposicién de "EL CONTRATISTA”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacidn respectiva, o bien,
solicitard el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el
acta administrativa correspondiente.

DECIMA CUARTA, - MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO", podrd , dentro de su presupuesto autorizado bajo su responsabilidad y
por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato, mediante convenio, siempre
v cuandao éstos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 20% del monto o del
plazo estipulado en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original,
cumpliendo con lo establecido en el Articulo 62 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

S5i las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varfan el objeto del proyecto, se
podrd celebrar un convenio tinico entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

DECIMA QUINTA. - MODIFICACION EN MONTO, PLAZO DE EJECUCION 0 METAS

Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de
ejecucién de los trabajos o las metas, “EL AYUNTAMIENTO" procederd a celebrar el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un
dictumen Lécnico que funde y molive lus causas gue fo originaron, de ucuerdo d fus disposiciones
establecidas en los Articulos del 68 al 79 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los canvenios, se considerardn
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

2023
Francisco Melchor Oc ampo 5/ No. Cd. Centro, Balancin, Tabask o
% VitA

Pagina 11 de 20



AYUNTAMIENTO COMSTITUCIONAL DE
BarancAnN, Tasasco 2021-2024

DIrECCION DE OBRAS , ORDENAMIENTO
TERRITORIAL T SERVICION MUNICIPALES
DUFARTAMENTG OE LICLTAC IOMEE

CONT-MB-R33-097-2023

Si durante la vigencia del contrato, “EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogoe original del contrato, se deberd
notificar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO", para que este resuelva lo conducente; “EL
CONTRATISTA", silo pondrd efecutarlos una vez que cuente con la autorizacidn por escrito o
en la bitdcora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situacidn de emergencia
en que no sea posible esperar su autorizacién, “EL AYUNTAMIENTO" deberd asegurarse de
contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su
parte “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato
en la misma proporcién sobre el monto del convenio.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catdlogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez dias
naturales siguientes a que se ordene su ejecucién deberd presentar los andlisis de precios
correspondientes con la documentacidn que los soporte y apoyos necesarios para su revisién; su
conciliacidn y autorizacién deberd realizarse dentro de los quince dias naturales siguientes a
su presentacidn,

arg la determinacidn de los nuevos precios unitarios, "EL AVUNTAMIENTO’, junto con “EL
CONTRATISTA", procederdn de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 del Reglamento de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrdn cederse en forma
parcial o total a favor de cualesquiera otras personas, con excepcién de los derechos de cobro
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el

consentimiento por escrilo de "EL AYUNTAMIENTG".

DECIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS

El ajuste de costos se llevard a cabo mediante el procedimiento previsto en el Articulo 60
fraccién I de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

1 M- OITRPNTPL W O COWRR g o Y ST G S—— o o sl b i
Tabasco, Gue consistird en la revisidn de cada uno de los precios del contrato paira obtener gl

ajuste.
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"EL CONTRATISTA" dentro de los veinte dias naturales siguientes a la publicacidn de los indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al
periodo que los mismos indiquen, deberdn presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos,
anexando el estudio correspondiente, a “EL AYUNTAMIENTO". Transcurrido dicho plazo,
precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago.

"EL AYUNTAMIENTO" dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcidn de la
solicitud, deberd emitir por escrito la resolucidn que proceda.

La aplicacidn del procedimiento de ajuste de costos se sufetard a lo establecido en el Articulo 61
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES

"EL AYUNTAMIENTO" y el "CONTRATISTA" acuerdan que en caso de que por causas
imputables a éste existan atrasos o incumplimientos durante la ejecucidn de los trabajos, “EL
AYUNTAMIENTO" le aplicard penalizaciones en los siguientes  supuestos:

a) Penalizacién por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de
ejecucion de los trabajos correspondientes al contrato CONT-MB-R33-097-2023.

En caso de que el “CONTRATISTA", dentro del plazo de ejecucién de los Trabajos pactados
en el contrato de que se trate y por causas imputables a €], se atrase en la ejecucién de los
mismos de acuerdo a las fechas de corte conforme el Programa de Ejecucidn de los de los
trabajos correspondiente al contrato CONT-MB-R33-097-2023, “EL AYUNTAMIENTO" le
uplicurd unu penulizucion a fu Estimacion yue se encuenire en proceso en lu fecha en que se
determine el atraso, consistente en la retencidn econémica de la cantidad que resulte de
aplicar el 3% (tres por ciento)sobre el monto de la diferencia mensual acumulada que se
obtenga de comparar el monto que representen los trabajos programados en el Programa
de Ejecucidn de los Trabajos correspondientes al CONTRATO de que se trate, contra el monto
de los trabajos ejecutados.

“EL AYUNTAMIENTO", al realizar la comparacidn entre los trabajos ejecutados contra los
trabajos programados, encuentra que el “CONTRATISTA” no ha recuperado los atrasos
anteriores, la penalizacion respectiva serd aplicada en términos de lo siguiente;

= 2023

Francisto  Melchor Ocampa S/No. Cd. Cenwo, Balancin Tabaso
VILA

o mr oy

Pdgina 13 de 20



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
BAaLANCAN, Tasasco 2021-2024

DipEccion DE OBRAS , ORDEMAMIENTO

TERMITORIAL T SERVICIOS MUMICIPALES
DEFARTAMENTO DN LICITAC IONEY

CONT-MB-R33-097-2023

I.  Sila cantidad que resulte es mayor a la cantidad anteriormente retenida, se le retendrd
tinicamente la diferencia entre las dos retenciones.

il. i es menor que la anteriormente retenida, se le devolverd la diferencia entre las dos
retenciones.

iii. 5ies igual a la anteriormente retenida, no se le retendrd ni se le devolverd cantidad
alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retencién del mes
inmediato anterior, permanecerd en poder del "AYUNTAMIENTO"

Llegada la fecha sefialada para la terminacién total de los trabajos correspondientes al
contrato de que se trate; “EL AYUNTAMIENTO" verificard que el "CONTRATISTA" haya
concluido la totalidad de los mismos. 5i como resultado de dicha verificacion, "EL
AYUNTAMIENTO" encuentra que el contratista no ha ejecutado la totalidad de los trabajos, las
retenciones econdmicas que se le hubiesen aplicado por concepto la penalizacidn establecida en
este inciso, quedardn en poder del “EL AYUNTAMIENTO", para hacer efectivas contra el
importe de dichas retenciones. las cantidades gue en su caso se cuantifiquen por la aplicacién
de la penalizacidn establecida en el inciso b) de ésta cldusula, en el caso de que "EL
AYUNTAMIENTO" opte por exigirle al “CONTRATISTA” la conclusidn de los trabajos.

b) Penalizacién por atraso en la terminacidn de los trabajos correspondientes al “Contrato”

En caso de que le “CONTRATISTA", por causas imputables a él, no concluya los trabajos
correspondientes al “ CONTRATO" de que se trate, en la fecha establecida para tal efecto en el
propio contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrd optar por exigirle el cumplimiento del contrato
¥ consecueniemenie, como penalizacidn definitiva lu ceniidad ue resulie de uplicar el 6.3%
(cero punto tres por ciente) sobre el monto total que representen los trabajos pendientes de
ejecutar correspondientes al "Contrato” no concluida; dicha penalizacidn serd aplicada por
cada dia de atraso a partir del dia siguiente de la fecha de terminacion de los trabajos
establecida en el “contrato” de que se trate, misma que serd efectiva con cargo al monto de las
retenciones definitivas que en su caso se hubieren aplicado conforme al inciso a) de esta
cldusula, hasta donde el importe de las mismas alcance. De no ser suficiente ¢l monto por
concepto de retenciones definitivas, "EL AYUNTAMIENTO" descontard de las estimaciones en
trdmite, las cantidades que se cuantifiquen por concepto de penalizacidn sefialada en este inciso

b).
. 2023
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Si el "EL CONTRATISTA", no concluye la obra en la fecha de terminacidn sefialada en el
programa de obra autorizado, como pena convencional deberd cubrir a "EL AYUNTAMIENTO"
por cada dia natural de atraso y hasta la fecha en que los trabajos queden concluides, una
cantidad igual a 0.3 % (tres al millar) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en
el plazo estipulado, menos el importe realmente ejecutado conforme al programa por cada dia
de atraso incluyendo las ampliaciones que se hayan autorizado.

(0.3% x Trabajos no ejecutados x Dias de atraso)
Trabajos no ejecutados= Trabajos programados - Trabajos ejecutados
Dias de atraso=Fecha programada de terminacién - Fecha de conclusién de los trabajos

En ningtin caso las penas convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantfa de cumplimiento.

El monto mdximo que puedan alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por ciento del valor
del contrato original y en caso de existir Convenios de Ampliacién de Monto, se generan al
monto mdximo de la penalizacidn.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas en esta cldusula
“EL AYUNTAMIENTO", podrd optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del
mismo, en términos de lo dispuesto en los Articulos 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto que exceda el porcentaje
sefialade en el pdrrafo anterior, debiendo ademds efecutar la garantia de cumplimiento.

VIGESIMA. - REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “"EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar
las cantidades pagadas en exceso mds los intereses correspondientes conforme a lo sefialado en
el Primer pdrrafo del Articulo 58 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calculardn sobre los cantidades pagadas en exceso
Y se computardn por dfas naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de "EL AYUNTAMIENTO".

™, 2023
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No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacién siguiente.

VIGESIMA PRIMERA. - DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVAS.

Para la resolucién de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas
especlficos de cardcter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una
audiencia de conciliacidn; se procederd de la siguiente manera; a solicitud de “EL
CONTRATISTA", se sefialard fecha para llevar a efecto una audiencia de resolucién de
discrepancias entre las partes, la que tendrd verificativo en el lugar que indigue “EL
AYUNTAMIENTO", y dentro de un plazo de diez (10) dias naturales contados a partir de
recepcién de la solicitud de “"EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberd constar en acta
circunstanciada, que serd firmada por las partes.

VIGESIMA SEGUNDA, - SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO" podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada, la cual no podrdn ser mayor de 20 dfas naturales.
Asi mismo, podrd dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio
grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos.

VIGESIMA TERCERA. - CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" podrd rescindir administrativamente el contrato en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las
causas que a continuacion se enumeran.

I. 5i "EL CONTRATISTA", por causas imputables a &, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

. 2023
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1l. Cuando de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados representen un atraso
del diez por ciento del monto contratade, por causas imputables al contratista.

I1l. 5i interrumpe injustificadamente la efecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO".

1V. 5i no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin
motivo justificado no acata las drdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

V. 5i no da cumplimiento a los pragramas de efecucidn por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO.", el atraso pueda dificultar la
terminacidn  satisfactoria  de  los  trabajos en el plazo  estipulado.

VI. 5i es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

V1L Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

VIII. 5i cede los derechos de cobre derivados del contrato, sin contar con la auterizacién por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

IX. Si “EL CONTRATISTA" no da a "EL AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervisidn de los materiales y trabajos.

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito, tener una determinada nacionalidad.

XI. 5i siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacidn con el contrato, y

Xll. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato,
las leyes, tratados y demds aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “EL AYUNTAMIENTO" podrd optar entre
exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar
administrativamente la rescisién del contrato.

3, 2023
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Cuando exista rescision de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrard a “EL
AYUNTAMIENTO", en un plazo no mayor a los diez (10) dfas naturales contados a partir de la
fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA" la determinacidn de dar por rescindido
el contrato y que en su caso se hayan agotado por “EL CONTRATISTA", las instancias de
inconformidad que indigue el Ayuntamiento de Balancdn, Tabasco; al acto sefialado.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos
otorgados en el plazo sefialado, cubrird los cargos que resulten conforme a lo indicado en el
Articulo 58 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.

VIGESIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
El procedimiento de rescision se llevard a cabo conforme a lo siguiente:

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos
otorgados en el plazo sefialado, cubrird los cargos que resulten conforme a lo indicado en el
Articulo 58 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.

La determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada,
motivada y comunicada a “"EL CONTRATISTA" dentro de los diez dfas naturales siguientes al
plazo sefialado en el pdrrafo anterior.

Los trdmites para hacer efectivas las garantias se iniciardn a partir de que se dé por rescindido
el contrato.

VIGESIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" serd el tinico responsable de la ejecucién de los trabajos, los riesgos, la
conservacidn y la limpieza de los mismos hasta el momento de su entrega y deberd sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, uso de la via piiblica, prateccién ecoldgica y de medio ambiente que
rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal, asf como a las instrucciones que al efecto le
sefiale "EL AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por
su inobservancia, serdn a cargo de "EL CONTRATISTA”,

S, 2023,
Francisce  Melchor Ocampo$/No. Cd. Centro, Balancin Tabasco
A VILA

BB m o n e
Sl R

Pagina 18 de 20



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
BALANCAN, TaBasco 2021-2024

DIRECCION DE OBRAS , ORDENMAMIENTO
TEERITORIAL ¥ SENVICIOS MUNICIFALES
DEFARTAMENTS DB L1CITACIONES

CONT-MB-R33-097-2023
“EL CONTRATISTA" estard obligado a coadyuvar en la extincidn de incendios comprendidos en
las zonas en que se efecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la
existencia de incendios, de su localizacién y magnitud.

“EL CONTRATISTA" tendrd la obligacidn de notificar al residente de obra la aparicidn de
cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de
inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterard al residente de obra
cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se
realicen los trabajos.

El contratista se obliga después de concluidos los trabajos, a coadyuvar con las selventaciones
de las observaciones que deriven de las auditorias internas o externas practicadas a este
proyecto por lo entes fiscalizadores o despachos externos contratados para tal fin.

VIGESIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los
trabafos, materia del presente contrato, serd el tinico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad
social. "EL CONTRATISTA” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO" en relacidn con
los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. - LEGISLACION

Para la interpretacidn y cumplimiento del presente contrato, asl como para todo aguello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidn de los
tribunales competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia al
fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra
causa.

Las partes que intervienen en la celebracion del presente contrato, manifiestan que en el mismo
no existe dolo, lesidn, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo;
por lo tanto, renuncian a cualguier accidn que sea derivada de lo anterior,

) ;2023
Francisco  Melchor Ocampo 5/No. Cd. Centro, Balancin, Tabasco
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CONT-MB-R33-097-2023
Lefdo que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de
voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cldusulas en la ciudad de
Balancdn, Tabasco a los: 24 dias del mes de noviembre de 2023.

"POR EL AYUNT; To" "EL CONTRATI,
CONSTRUCCIONES GA

C. Rubén Datio Morales\Montejo GABINO € UEZ
Director de Offfas, Qrdenamiento Representghte Legal
Territorial icfos Municipales

"PRESIDENTA DEL COM!I

€. Caroli Dama breu Barios

Coordinadora del Ramo 33 Subdirectora de Obras,

Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Esta es la iltima hoja del contrato no. CONT-MB-R33-097-2023, de las obras: OP33-107.-
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD VILLA
QUETZALCOATL EN EL PERIFERICO, celebrado por las personas nombradas.
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