AYUNTAMIENTO COMNSTITUCIONAL DE
BALANCAN, TaBasco 2021-2024

DisEccion DE OBRAS , ORDEMAMIENTD
TERRITORIAL T BEMVICIOS MUNICIFALES

DETAFTAMESTD L L1CITAS [OMER

CONT-MB-0OPH-008-2023

Contrato de Obra Publica a Base
de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

| Licitacidn: 10-R6-165-827001979-N-9-2023
. Fecha de Licitacidén: 19-diciembre-2023
. Descripcién de la Obra: OPH-012.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA
' CALLE 27 DE FEBRERO COL. LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE
- BALANCAN
. Localidad: 270010001.- CD.- BALANCAN
_Meta: 1.00 AMPLIACION
| Presupuesto Autorizado: $428.948.67
| Importe Contratado: $428.658.72 Incluye LV.A.
" Anticipo: | 30% $128,597.62 Incluye 1.V.A.
' Programa: K002.- Infraestructura para Agua Potable Incluye LV.A.
. Actividad Institucional: 045.- Obras publicas eficientes, sequras y suficientes
_Autorizacién del Recurso: Oficio DPM/558/2023
| Fecha de Aut. del Recurso: 29-noviembre-2023
. Aprobacion Cabildo: Acta de cabido ordinaria No. 44.- de fecha: 21-noviembre-2023
' Unidad Responsable: 08.- Direccidén de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
! Municipales
| Partida: 62301.- Construccidn de obras para el abastecimiento de agua,
3 petrdleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
Origen del Recurso: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS ¥ MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ECONOMIAS
_ Contrato No.: CONT-MB-OPH-008-2023
| Fecha del Contrato: 23-diciembre-2023
| Presupuesto Total Autorizado: $428,948.67
| Importe Total Contratado: $428,658.72
_ Anticipo Total: $128,597.62
. Fecha de Visita de Obra: D6-diciembre-2023
|_Plazo de Ejecucion: 15 dfas
. Fecha de Adjudicacidn: 21-diciembre-2023
| Mod. de Adjudicacién: Adjudicacidn directa
| Fecha de Inicio; 03-enero-2024
| Fecha de Terminacidn: 17-enero-2024
| Contratista: DIMENSIONES CHALOZ, 5. A. DEC. V.
Representante Legal JOSUE GARCIA GERONIMO
%Fﬁ?fﬁ‘m Melchor O ampo 5/ Ne. Cd. Centro, Balancin, Tabasco
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Domicilio Fiscal: ALVARO OBREGON NO. 212, ENTRE CALLES ALFONSO
TARACENA Y AV. GREGORIO
MENDEZ MAGARNA, COL. NUEVA VILLAHERMOSA,
VILLAHERMOSA,

_ Ciudad o Poblacién: CENTRO, TABASCO

RF.C: DCA181127VES

Telefono: 9931314654

Registro del IMSS: |CONFIDENCIAL |

Contrato de la Obra Publica a Base de Precios Unitarios que celebran por una parte, el
Ayuntamiento Constitucional de Bolancdn, a quién en lo sucesivo se denominard "EL
AYUNTAMIENTO", representado por la C. Dra. Luisa del Carmen Cdmara Cabrales en calidad de
Presidente Municipal del Municipio de Balancdn; por la otra parte: DIMENSIONES CHALOZ, §. A.
DE C. V. a quien en lo sucesivo se denominard "EL CONTRATISTA", representada por el: JOSUE
GARCIA GERONIMO en su cardcter de Representante Legal.

DECLARACIONES
L- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

1.1.- Que el municipio libre es la base de la divisién territorial y de la organizacién politica y
administrativa del Estado de Tabasco, dotado de personalidad y patrimonio propio,
correspondiendo a "EL AYUNTAMIENTO" administrar al municipio y proporcionar los servicios

pblicos a su cargo.

1.2.- Que la Direccidn de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento
Constitucional de Balancan, Tabasco, es una dependencia de la Administracion Piblica Municipal,
cuya existencia se encuentra prevista en el Articulo 73 de la Ley Orgdnica de los Municipios del
Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la planeacién y elaborar los

programas de obras piblicas del municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de

N 2023
Fﬁﬂ:‘u Melchor Oc ampo 5/No. Cd. Ceno, Balancin Tabawo
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las mismas; asi como ejecutar directamente o a través de terceros la construccién de la obra publica

en general del municipio, por si o con aportacién de la Federacion, el Estado o los particulares de

conformidad con las leyes y reglamentos de la materia.

1.3.- El director de la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
quien funge como representante de “EL AYUNTAMIENTO, en el cual la C. Dra. Luisa del Carmen
Cdmara Cabrales presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Balancdn Tabasco,
delega facultades mediante Acuerdo delegatorio de facultades del municipio de Balancdn, Tabasco
de fecha 05 de octubre del 2021 al C. Ing. Rubén Darfo Morales Montejo, encontrdndose a la vez
facultado para la celebracién del presente, el ejercicio que corresponden originalmente al
presidente municipal, en cuanto A la suscripcién de los contratos de obras ptblicas y prestacién de

servicios relacionados con la obra publica.

1.4.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en calle
Melchor Gcampo s/n, col Centro, C.P. 86930, Balancdn, Tabasco.

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

1I.1.- Ser Persona Juridico Colectiva tal y como acredita su personalidad juridica mediante escritura
publica No. 8751 valumen 200 de fecha 27-noviembre-2018, pasada ante la fe del Lic. LIC. NARCISO
T. OROPEZA ANDRADE, titular de la notaria Piblica nimero 29, con adscripcidn en la Ciudad de
AV. FLORES ESQ. SAUCE NO. 101, FRACC. HERIBERTO KEHOE VICENT, VILLAHERMOSA, TAB.;
Registro Federal de EunrﬁbuyenrdCONHDENuAL |qrue cuenta con el registro ante el Instituto

Mexicano del Seguro Social No. E7566669106, asi como con el registro del Padrén de Contratistas
del Gobierno del Estado de Tabasco No. SFP-RUC-04157.

Francisco  Mekhor Ocampo 5/No. Cdl. Cenvo, Balancin, Tabasxo
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11.2.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: ALVARO OBREGON NO. 212, ENTRE CALLES

ALFONSO TARACENA Y AV. GREGORIO MENDEZ MAGANA, COL. NUEVA VILLAHERMOSA,
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; mismo que sefiala para recibir citas y notificaciones y efectos

legales de este Contrato.

Para los mismos efectos sefiala correo electrénico| CONFIDENCIAL | mismo que

estard vigente, para los conceptos previstos en la cldusula vigésima quinta y demds obligaciones

previstos en este instrumento.

11.3.- Declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse
considerado como mexicano en cuanto a este contrato y a no invecar la proteccidn de ningiin
gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacidn Mexicana, todo derecho

derivado de este contrato.

I1.4.- Que tiene capacidad juridica y retine las condiciones técnicas para contratar y obligarse a la
gjecucidn de los trabajos de la Obra, objeto de este contrato y que dispone de organizacién y

elementos suficientes para ellos.

11.5.- Que conoce plenamente y se sujetard al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; asf como,
las normas de construccidn e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a la
obra, especificaciones generales y particulares de las mismas, el proyecto, el programa de ejecucidén
de los trabajos, los montos mensuales de obras derivados del mismo y el presupuesto en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajos, que como anexos debidamente
firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la informacién
requerida para la obra materia del contrato, asf como los convenios y demds documentos que se

pacten en el futuro.

Francisco  Melchor Ocampo S/ Ne. Cd. Centro, Balancin, Tabaswo
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- LAS PARTES DECLARAN:

I11.1.- Que reconocen expresamente que el Contrato, sus anexos y la bitdcora de los trabajos son los

instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

111.2.- Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las mismasy su Reglamento, Acuerdos y demds disposiciones legales que

rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento de los contrates de Obras Piblicas.
Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacidn de los trabajos referentes a
la obra: OPH-012.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE 27 DE FEBRERO
COL. LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN nombre de la obra en la localidad de:
270010001.- CD.- BALANCAN del municipio de Balancdn Tabasco, y este se obliga a realizarla hasta
su total efecucién de conformidad con las normas de construccién vigentes, especificaciones
generales y particulares de los trabajos, planos de proyecto ejecutivo, catdlogo de concepto de
trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos y demds anexos que forman parte integrante

abjeto de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

Fl"ﬂ'rilﬁlrﬂ Melchor Oc ampo 5/ No. Cd. Centro, Balancin, Tabasco
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El importe del presente contrato es por la cantidad de: $428,658.72 (Cuatrocientos veintiocho mil

seiscientos cincuenta y ocho pesos 72/100 m.n.) incluye: el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto
al Valor Agregado (1. V. A.).

TERCERA. - PLAZOS

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 15 dias naturales, siendo la
fecha de inicio 03-enero-2024 y la terminacién el dfa: 17-enero-2024

CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION

Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a: DIMENSIONES CHALOZ S5. A. DE C. V.
mediante el procedimiento de Adjudicacion directa licitacién No. 10-86-165-827001979-N-9-2023;
Lo anterior en base a lo dispuesto en el Art. 38 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados
con las mismas, emitiéndose el Acta de fallo con fecha: 21 de diciembre de 2023 en virtud de que
éste garantizo la ejecucién de los trabajos en las fecha, condiciones y términos requeridos, ya que
cuenta con recursos técnicos y humanos, asi como la experiencia necesaria para la ejecucién de los

trabajos.
QUINTA. - AUTORIZACION DE LOS PRESUPUESTOS:

El Costo de los trabajos serd cubierto con recursos: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ECONOMIAS autorizados mediante: Oficio
emitido por la Direccién de programacién: DPM/558/2023 de fecha 29 de noviembre de 2023
afectando la partida: 62301.- Construccidn de obras para el abastecimiento de agua, petréleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones

SEXTA. - PROGRAMA DE OBRA:

Francisce  Meichor Ocampo 5/ No. Cdl. Cen¥o, Balancin, Tabaxo
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Las obras deberdn ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que "EL CONTRATISTA"

presentd en su propuesta de licitacién, el cual aprobard "EL AYUNTAMIENTO" si lo encuentra
satisfactorio, pero en caso contrario tendrd derecho a modificarlo. El programa aprobado se
considerard incorporado al presente contrato y firmado por las partes, serd el que rija para todos

los efectos de las estipulaciones del mismo.
SEPTIMA. - ANTICIPOS.

“EL AYUNTAMIENTO"” otorgard a “"EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta por ciento)
monto pactado en la cldusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: $128,597.62
(Ciento veintiocho mil guinientos noventa y siete pesos 62/100 m.n.) incluye el 16% (dieciséis por
cienta) del Impuesto al Valor Agregado (1. V. A. ), para que el contratista realice en el sitio de los
trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccidn e inicie los trabajos, asf como para la
compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicidn de equipos que se instalen

permanentemente y demds insumos.

El anticipo serd entregado a “"EL CONTRATISTA" en una sola exhibicidn, y deberd ser amortizado
de acuerdo a lo establecida en el Articulo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios

Relacionados con la misma.

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA” con antelacién a la fecha pactada para el inicio de
los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa
de ejecucidn pactado, de acuerde a la fraccidn | del Articulo 50 de la Ley de Obras Piblicas y

Servicios Relacionados con las Mismas.

h‘??ﬁlfn Melkchor Oc ampo 5/ No. Cd. Centro. Balancin Tabasxo
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Cuande "EL CONTRATISTA" no entregue la garantfa del anticipo dentro del plazo sefialado en el

Artfculo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederd el

diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.
OCTAVA. -GARANTIAS.

Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba "EL CONTRATISTA" deberd entregar una
pdliza de fianza que se constituird por la totalidad del importe del anticipo.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, “EL CONTRATISTA”
deberd entregar una pdliza de fianza que se constituird por el 10% (diez por ciento) del importe del
contrato.

Las fianzas deberdn ser otorgadas, en los términos del Articulo 48 Y 49 de la Ley de Obras Piblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, por una institucién debidamente autorizada a favor de la
Direccidn de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Balancdn, Tabasco y entregadas dentro
de los 15 (quince] dias naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta de fallo

de adjudicacidn.

Las pélizas en que sean expedidas las fianzas deberdn contener las siguientes declaraciones

expresas de la institucidn que la otorguen:
1.- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

I1.- Que, para liberar la fianza, serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito
de "EL AYUNTAMIENTQ", a través de la Direccién de Finanzas Municipal.

Y |, 2023
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I1l. Que la fianza estard vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que

se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos
en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de
que procediera el cobro de intereses, con maotive del pago extempordneo del importe de la pdliza de

fianza requerida;

V.- En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a "EL CONTRATISTA", derivadas de la

formalizacién de convenios de ampliacién al monto o al plazo de efecucién del contrato, se deberd
obtener la modificacidn de la fianza, en un plazo no mayor de quince dias naturales a la notificacidn
a “EL CONTRATISTA" por escrito por parte del "AYUNTAMIENTO".

VL- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley

Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Concluidos los trabajos, el contratista quedard obligado a responder de los defectos que resulten en

los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizardn durante un plazo de 365 dias naturales por el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el pdrrafo anterior, por lo que previamente a la recepcién de los
trabajos, “EL CONTRATISTA" a su eleccion, deberdn constituir fianza por el 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido, presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del

mismo monto en fideicomisos, especialmente constituidos para ello.

b 2023
Franciscoe  Mektor Ocampo S/ No. Cd. Centro, Balangin Tabasco
%f VIGA
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“EL CONTRATISTA" acepta que en el supuesto de no contar con crédito con la afianzadora para

entregar la fianza o no se presentard por cualquier causa a finiquitar los trabajos “EL
AYUNTAMIENTO" de la estimacidn finiquita dispondrd el 5% del total ejercido

NOVENA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposicién de “EL
CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este
contrato, el incumplimiento de "EL AYUNTAMIENTO" prorrogard en igual plaze la fecha
originalmente pactada para la conclusidn de los trabajos, la entrega deberd constar por escrito, asf

como los dictdmenes, licencias y demds autorizaciones que requieran para su realizacién.
DECIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATISTA" deberd tener un representante permanente, que fungird como
SUPERINTENDENTE de construccion, el cual deberd tener conocimiento amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, “EL AYUNTAMIENTO" se
reserva el derecho de su aceptacidn, el cual podrd ejercer en cualquier tiempo. Asimismo “EL
AYUNTAMIENTO" establecerd la RESIDENCIA de obra con anterioridad a la iniciacién de los
trabajos, la cual deberd recaer en un servidor piiblico designado por la misma, quien fungird como
su representante ante "EL CONTRATISTA" y serd el responsable directo de la supervisidn,
vigilancia, control y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones
presentadas por "EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de

ejecucién de los trabajos.

El SUPERINTENDENTE de construccién quien estard a cargo de la ejecucidn de la obra, deberd

contar con cédula profesional que acredite sus conocimientos en materia de obra piiblica, con

Francisco  Melchor Ocampo 5/ No. Cd. Centro, Balancin, Tabasco
Vika
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capacidad y experiencia comprobables en el trabajo a realizar; asimismo deberd incluir la

acreditacidn de la firma electrénica para la formalizacién de Contrato y la Elaboracién, Control y
Seguimiento de la bitdcora. Art. 46 de la (LOPSRM) y Art. 122 del (RLOPSRM)

DECIMA PRIMERA- FORMA DE PAGO

En base a lo establecido en el Art. 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, la forma de pago serd mediante la formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados con
la periodicided ne mayor de 30 dias naturales, el contratista deberd presentarlas acompaiiadas de
la documentacidn que acredite la procedencia de su pago a la residencia de obra dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, las cuales deberdn
pagarse por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 15
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la
obra; para realizar la revisidn y autorizacién de las estimaciones, contard con un plazo no mayor
de diez dias naturales siguientes a su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e

incorporardn en la siguiente estimacién.
DECIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES.

Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "EL CONTRATISTA” conviene en

que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados.

CONCEPTO PORCENTAJE
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION ¥ CONTROL
ENCOMENDADGS A LA CONTRALORfA 0.5% (CINCO AL MILLAR)
CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 0.2% (DOS AL MILLAR)
2023,
Frﬁ?ﬁi:n Melchor Oc ampo 5/MNo. Cd. Centro, Balanein Tabaw o
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DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" asentard en bitdcora y comunicard por escrito a “EL AYUNTAMIENTO", la
conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no
exceda de diez dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos, "EL
AYUNTAMIENTOQ" contard con un plazo de quince dfas naturales para proceder a su recepcién
fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabagjos bajo su
responsabilidad; en el supuesto que “EL AYUNTAMIENTO" no realizare la recepcién en los plazos

establecidos, éstas, se dardn por recepcionadas.
En caso de inasistencia del contratista “"EL AYUNTAMIENTO" procederd a su recepcidn fisica.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro de un plazo que no exceda
de quince dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor
Y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen

yel saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda
con "EL AYUNTAMIENTO" para su elaboracidn dentro del plazo sefialado en el presente contrato,
ésta procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado "EL CONTRATISTA” dentro de un
plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito "EL CONTRATISTA®, éste tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a

su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Determinado el saldo total, "EL AYUNTAMIENTQ" pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA” el

pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el
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reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta

administrativa correspondiente.
DECIMA CUARTA. - MODIFICACIONES DE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO", podrd dentro de su presupuesto autorizado bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato, mediante convenio, siempre y cuando
éstos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto o del plazo estipulado
en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo

establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podrd

celebrar un convenio inico entre las partes respecto de las nuevas condiciones.
DECIMA QUINTA. - MODIFICACION EN MONTO, PLAZO DE EJECUCION 0 METAS

Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de ejecucidn
de los trabgjos o las metas, "EL AYUNTAMIENTO" procederd a celebrar el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un
dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a la disposicién
establecida en el Articulo 99 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se considerardn parte

del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Francisco  Mekchor Ocampo $/No. Cd. Centro, Balancin, Tabasco
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Si durante la vigencia del contrato, “"EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar

cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, se deberd
notificar por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", para que esta resuelva lo conducente; “EL
CONTRATISTA", sélo pondrd ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la
bitdcora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situacidn de emergencia en que
no sea posible esperar su autorizacién, "EL. AYUNTAMIENTO" deberd asegurarse de contar con los
recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su parte “EL
CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma

proporcién sobre el monto del convenio.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catdlogo original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los diez dias naturales
siguientes a que se ordene su efecucidn deberd presentar los andlisis de precios correspondientes
con la documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revisién; su conciliacién y

autorizacién deberd realizarse dentro de los quince dfas naturales siguientes a su presentacion.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios, “EL AYUNTAMIENTO", junto con “EL
CONTRATISTA", procederdn de acuerdo a lo establecido en el Articulo 107 del Reglamento de la

Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrdn cederse en forma
parcial o total a favor de cualquiera otra persona, con excepcidn de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos efecutados, en cuye case se deberd contar con el consentimiento por
escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

J . 2023
Francisco  Melchor OcampoS/No. Cd. Cenro, Balancin Tabawo
i/, VIEA
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DECIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS

El ajuste de costos se llevard a cabo mediante el procedimiento previsto en el Articulo 57 fraccidn |
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que consistird en la revision de

cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

“EL CONTRATISTA" dentro de los veinte dfas naturales siguientes a la publicacién de los indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al
periodo que los mismos indiguen, deberdn presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos,
anexando el estudio correspondiente, a "EL AYUNTAMIENTO". Transcurrido diche plazo, precluye
el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago.

"EL AYUNTAMIENTO" dentro de los veinte dfas naturales siguientes a la recepcidn de la solicitud,

deberd emitir por escrito la resolucién que proceda.

La aplicacidn del procedimiento de ajuste de costos se sujetard a lo establecido en el Articulo 58 la

Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES

"EL AYUNTAMIENTO"” y el “CONTRATISTA" acuerdan que en caso de que por causas imputables
a éste existan atrasos o incumplimientos durante la ejecucién de los trabajos, “EL
AYUNTAMIENTO" le aplicard penalizaciones en los siguientes supuestos:
a) Penalizacién por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de

efecucién de los trabajos correspondientes al contrato CONT-MB-OPH-008-2023.

En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecucién de los Trabajos pactados en el

2023
Fr#fﬂliw Melchor Oc ampo S/ No. Col. Cenro, Balancin Tabaxo
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contrato de que se trate y por causas imputables a él, se atrase en la ejecucién de los mismos de

acuerdo a las fechas de corte conforme el Programa de Ejecucidn de los de los trabajos
correspondiente al contrato CONT-MB-OPH-008-2023, “"EL AYUNTAMIENTO" le aplicard una
penalizacién a la Estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, consistente en la retencién econdmica de la cantidad que resulte de aplicar el 3% (tres
por ciento)sobre el monto de la diferencia mensual acumulada que se obtenga de comparar el
monto que representen los trabajos programados en el Programa de Ejecucién de los Trabajos

correspondientes al CONTRATO de que se trate, contra el monto de los trabajos ejecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en el que se hubiera aplicado una retencién, “EL
AYUNTAMIENTO", al realizar la comparacién entre los trabajos ejecutados contra los trabajos
programadas, encuentra que el CONTRATISTA no ha recuperado los atrasos anteriores, la

penalizacién respectiva serd aplicada en términos de lo siguiente:

I.  Sila cantidad que resulte es mayor a la cantidad anteriormente retenida, se le retendrd
tinicamente la diferencia entre las dos retenciones.
fi. S8 es menor que la anteriormente retenida, se le devolverd la diferencia entre las dos
retenciones.
iii.  Siesigual a la anteriormente retenida, no se le retendrd ni se le devolverd cantidad alguna
por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retencién del mes inmediato
anterior, permanecerd en poder del "AYUNTAMIENTO"

J 2023
Francisco  melchor Ocampo $/Ne. Cd. Centro, Balancin, Tabasco
A VIGA
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Liegada la fecha sefialada para la terminacidn total de los trabajos correspondientes al contrato

de que se trate; “EL AYUNTAMIENTO" verificard que el “CONTRATISTA" haya concluido la
totalidad de los mismos. 5i como resultado de dicha verificacidn, “EL AYUNTAMIENTO" encuentra
que el contratista no ha ejecutado la totalidad de los trabajos, las retenciones econdmicas que se le
hubiesen aplicado por concepto la penalizacidn establecida en este inciso, quedardn en poder del
“EL AYUNTAMIENTO", para hacer efectivas contra el importe de dichas retenciones, las cantidades
que en su caso se cuantifiquen por la aplicacidn de la penalizacién establecida en el inciso b) de ésta
cldusula, en el caso de que "EL AYUNTAMIENTO" opte por exigirle al "CONTRATISTA" la

conclusidn de los trabajos.
b) Penalizacidn por atraso en la terminacidn de los trabajos correspondientes al "Contrato”

En caso de que le “CONTRATISTA", por causas imputables a él, no concluya los trabajos
correspondientes al * CONTRATO" de que se trate, en la fecha establecida para tal efecto en el
propio contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrad optar por exigirle el cumplimiento del contrato y
consecuentemente, como penalizacidn definitiva la cantidad que resulte de aplicar el 0.3% (cero
punto tres por ciento) sobre el monto total que representen los trabajos pendientes de ejecutar
correspondientes al "Contrato” no concluida; dicha penalizacidn serd aplicada por cada dia de
atraso a partir del dfa siguiente de la fecha de terminacién de los trabajos establecida en el
“contrato” de que se trate, misma que serd efectiva con cargo al monto de las retenciones definitivas
que en su caso se hubieren aplicado conforme al inciso a) de esta cldusula, hasta donde el importe
de las mismas alcance. De no ser suficiente el monto por concepto de retenciones definitivas, "EL
AYUNTAMIENTQ" descontard de las estimaciones en tramite, las cantidades que se cuantifiquen

por cancepto de penalizacidn sefialada en este inciso b).
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Si el "EL CONTRATISTA", no concluye la obra en la fecha de terminacion sefialada en el programa

de obra autorizade, como pena convencional deberd cubrir a “EL AYUNTAMIENTO" por cada dia
natural de atraso y hasta la fecha en que los trabajos queden concluidos, una cantidad igual a 0.3
% (tres al millar) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado,
menos el impaorte realmente ejecutado conforme al pragrama por cada dfa de atrase incluyendo las

ampliaciones que se hayan autorizado.

(0.3% x Trabajos no ejecutados x Dias de atraso)
Trabajos no efecutados= Trabajos programados - Trabajos efecutados
Dias de atraso=Fecha programada de terminacidn - Fecha de conclusién de los trabajos

En ningtin caso las penas convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la

garantfa de cumplimiento.

El monto mdximo que puedan alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por ciento del valor de!
contrato original y en caso de existir Convenios de Ampliacion de Monto, se generan al monto

mdximo de la penalizacién.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas en esta cldusula “EL
AYUNTAMIENTQ", podrd optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo,
en términos de lo dispuesto en los Articulos 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Piiblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto que exceda el porcentafe sefialado en el

pdrrafo anterior, debiendo ademds efecutar la garantia de cumplimiento.

VIGESIMA. - REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO

Fr-ucim Melchor Oc ampo 5/No. Cd. Cenvyo, Balancin, Tabaso
VIiLA
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Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las

cantidades pagadas en exceso mds los intereses correspondientes conforme a lo sefalado en el
Primer pdrrafo del Articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computardn por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicidn de "EL AYUNTAMIENTO",

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL

CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacidn siguiente.
VIGESIMA PRIMERA. - DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVAS.

Para la resolucién de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas
especificos de cardcter técnico y administratives, que de ninguna manera impliguen una audiencia
de conciliacidn; se procederd de la siguiente manera; a solicitud de “EL CONTRATISTA", se sefialard
fecha para llevar a efecto una audiencia de resolucidn de discrepancias entre las partes, la que
tendrd verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", y dentro de un plazo de diez (10)
dfas naturales contados a partir de recepcién de la solicitud de “EL CONTRATISTA", el acuerdo

tomado deberd constar en acta circunstanciada, que serd firmada por las partes.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO" podrd suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada, la cual no podrdn ser mayor de 15 dias hdbiles. Asf
mismo, podrd dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurran razones de

interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se

Francisco  Muichor Ocampo S/ No. Cal. Cenvo, Balancin, Tabaso

Pagina — " 19de 24



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

BALANCAN, TaBasco 2021-2024

Digzccics o2 ORRAS , ORCEMAMIENTO
TERRITORIAL T SERVICTOS MUNICIPALES
DEras TAMENTO BE L1CTTAC fomks

CONT-MB-0PH-008-2023

demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave

al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,

VIGESIMA TERCERA. - CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" podrd rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento

de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuacidn

fe enumeran.

1.

1.

Iv.

VL
Vil

Vil

S5i "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dfas siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.
Cuando de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados representen un
atraso del diez por ciento del mc;nm contratado, por causas imputables al contratista.
Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL
AYUNTAMIENTO".
5i no gjecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin
motive justificado no acata las drdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.
5i no do cumplimiente o los programas de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO.", el atraso
pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
Sies declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacidn
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO",

2023
Fl'{l‘r?ﬁifﬂ‘ Melchor Oc ampo S/No. Cd, Cenwo, Balancin, Tabaxo
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1X.  5i“EL CONTRATISTA" no da a "EL AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan

facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervisidn de los materiales y trabajos.

X 5i el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito, tener una determinada nacionalidad.

XI. Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato, y

XIl.  En general, por el incumplimiento de cualguiera de las obligaciones derivadas del

contrato, las leyes, tratados y demds aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA", de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrd optar entre
exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar

administrativamente la rescisidn del contrato.

Cuando exista rescision de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrard a “EL
AYUNTAMIENTOQ", en un plazo no mayor a los diez (10) dfas naturales contados a partir de la fecha
en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA” la determinacidn de dar por rescindido el contrato
¥ que en su caso se hayan agotado por “EL CONTRATISTA", las instancias de inconformidad que
indique el H. Ayuntamiento de Balancdn, Tabasco; al acto sefialado.

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
El procedimiento de rescisién se llevard a cabo conforme a lo siguiente:

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos utur'gadas
en el plazo sefialado, cubrird los cargos que resulten conforme a lo indicado en el Articulo 50 de la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

o Z_QZEL
Wm Meichor Ocampa 5/No. Co. Cenvo, Balancin Tabaso
d =

Pagina S ™ T 21de 24



AYUNTAMIENTO CONSTITUCICHAL DE
BALANCAN, Tasasco 2021-2024

Drrgesicn of OURAS , ORDERMMTENTC
TERRITORIAL ¥ SENVICIcs MmMICIFALES
DUrarTAsERTe Gf L1CTRAC T

CONT-MB-OPH-008-2023
La determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada, motivada

¥ comunicada a “EL CONTRATISTA" dentro de los diez dias naturales siguientes al plazo sefialado

en el pdrrafo anterior.

Los trdmites para hacer efectivas las garantias se iniciardn a partir de que se dé por rescindido el

contrato.
VIGESIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" serd el tinico responsable de la ejecucién de los trabajos, los riesgos, la
conservacién y la limpieza de los mismos hasta el momento de su entrega y deberd sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién,
seguridad, uso de la via piblica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito
Federal, Estatal y Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale "EL
AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia, serdn a cargo de "EL CONTRATISTA",

“EL CONTRATISTA" estard obligado a coadyuvar en la extincidn de incendios comprendidos en las
zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la

existencia de incendios, de su localizacién y magnitud.

“EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de notificar al residente de obra la aparicién de cualquier
brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de qgue disponga. También enterard al residente de obra cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los

trabajos.

™ |, 2023
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El contratista se oblign después de concluidos los trabajos, a coadyuvar con las solventaciones de

las observaciones que deriven de las auditorias internas o externas practicadas a este proyecto por

lo entes fiscalizadores o despachos externos contratados para tal fin.
VIGESIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA" como empresario y patrdn del personal que ocupa con motive de los trabajos,
materia del presente contrato, serd el uinico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de su ssguridad social. "EL
CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO" en relacidn con los trabajos objeto
del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. - LEGISLACION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Piiblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demds normas y disposiciones administrativas que

le sean aplicables.
VIGESIMA OCTAVA. - JURISDICCION

Para la interpretacidn y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales
competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que

pudiera corresponderle en razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Francisco  Melchor Ocampo 5/ No. Cd. Centro, Balancin, Tabasco
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CONT-MBE-OPH-D0E-2023
Las partes que intervienen en la celebracién del presente contrato, manifiestan que en el mismo no

existe dolo, lesidn, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo

tanto, renuncian a cualguier accién que sea derivada de lo anterior.

Leido que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de
voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cldusulas en la ciudad de Balancdn,
Tabasco con fecha: 23 de dic.‘ém bre delafio 2023.

EL CONTRATISTA
DIMENSIONES CHALOZ, 5. A. DEC. V.

Tace 66

JOSUE GARCIA GERONIMO
Representante Legal

TESTIGOS

C. Jua gg/{.‘t}mpas Sdnchez C. Mayra del Carnyen Pérez Gutiérrez
/ Subdirectora de Obras, Ordenamiento

= Territorial y Servicios Municipales

Jefe del drea administrativa de la DOOTSM

Esta es la ultima hoja del contrato no. CONT-MB-OPH-008-2023, de las obras: OPH-012.-
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE 27 DE FEBRERO COL. LAS FLORES EN
EL MUNICIPIO DE BALANCAN, celebrado por las personas nombradas.

Francisce  Mekhor Ocampo$/No. Cd. Centro, Balancin Tabawo
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